

Dokumentacija o nabavi

Dio I - Opći podaci o postupku nabave

EV-M-38/25 - Nabava izvođenja radova na rekonstrukciji luke Krk

- 1 [Opći podaci](#)
 - 1.1 [Podaci o naručitelju](#)
 - 1.2 [Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata](#)
 - 1.3 [Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa](#)
- 2 [Podaci o postupku nabave](#)
- 3 [Podaci o predmetu nabave](#)
 - 3.1 [Opis predmeta nabave: Nabava izvođenja radova na rekonstrukciji luke Krk](#)
 - 3.1.1 [Količina predmeta nabave](#)
 - 3.1.2 [Tehničke specifikacije](#)
 - 3.1.3 [Troškovnik](#)
 - 3.1.4 [Mjesto izvršenja](#)
 - 3.1.5 [Trajanje ugovora](#)
 - 3.1.6 [Opcije i moguća obnavljanja](#)

1. Opći podaci

1.1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja : **Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **89919564697**

Broj telefona: **+385 51220165**

Broj telefaksa: **+385 51880072**

Internetska stranica: **<https://www.zluk.hr>**

Adresa elektroničke pošte: **info@zluk.hr**

Vrsta naručitelja: **Javni**

1.2. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

Kontakt osoba: **Andrea Dujmović**

Broj telefona: +385 51220165

Broj telefaksa: +385 51880072

Adresa elektroničke pošte: **andrea@zluk.hr**

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. [Upute](#)

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i poziva na dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. **Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.**

1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

OIB	Naziv G.S.	Adresa sjedišta
66738742814	DELEGO d.o.o.	A.B.Šimića 46, RIJEKA
27593647554	LURIDUS d.o.o.	Partizanski Put 26, Rijeka
30450830327	MFP group d.o.o.	Slavka Karutzeka 64, Rijeka

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Nabava izvođenja radova na rekonstrukciji luke Krk**

Evidencijski broj nabave: **EV-M-38/25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **14.664.606,10 EUR**

Obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen na grupe: **Predmet nabave nije podijeljen na grupe, jer čini jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu. Predmetni radovi međusobno su povezani i međuovisni te bi podjela na grupe učinila izvođenje predmetnih radova neefikasnim i neučinkovitim.**

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: **Radovi**

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

Elektronička dražba: **Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.**

Dinamički sustav nabave: **Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.**

Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: <https://eojn.hr/prior-consultation-eo/34310>

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji luke Krk i to:

- A. Uporabna cjelina 1 – Primarni lukobran
- B. Uporabna cjelina 2 – Sekundarni lukobran
- C. Uporabna cjelina 3 – Portapižan

3.1. Opis predmeta nabave: Nabava izvođenja radova na rekonstrukciji luke Krk

Opis: **Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji luke Krk i to:**

A. Uporabna cjelina 1 – Primarni lukobran – podijeljena u tri faze

- **Faza 1 Uporabne cjeline 1:**
- **Produženje gata (postojećeg lukobrana) u dužini od 75,70 + 120,00 m.**
- **Proširenje gata postojećeg lukobrana, u dužini cca 66,00 m.**
- **Proširenje kolničke površine postojećeg gata.**
- **Faza 3 Uporabne cjeline 1:**
- **Uređenje površine Faze 1 kamenim popločenjem**

B. Uporabna cjelina 2 – Sekundarni lukobran

C. Uporabna cjelina 3 – Portapižana

Radovi na uporabnoj cjelini 3 – Portapižana ne mogu se započeti dok se ne izvedu radovi na Uporabnoj cjelini 2 – Sekundarni lukobran.

Detaljan Opis predmeta nabave naručitelj prilaže u dokumentu Tehničke specifikacije -

Opis predmeta nabave, kao zaseban prilog Dokumentacije o nabavi s obzirom na ograničenje broja znakova u modulu EOJN RH.

Procijenjena vrijednost predmeta: **14.664.606,10 EUR**

CPV oznaka i naziv: **45241000 Građevinski radovi na luci**

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

- Broj ili uputa na projekt: **PK.5.2.02.0010 - Rekonstrukcija luke Krk**
- EU Program: **Konkurentnost (razvijenije regije)**
- Opis projekta: **Projekt Rekonstrukcije luke Krk ima za cilj povećanje sigurnosti plovidbe i prihvata plovila u luci, zaštite imovine luke i korisnika te povećanje kapaciteta**

komunalnih vezova. Projektne aktivnosti obuhvaćaju unaprjeđenje infrastrukture Luke Krk izgradnjom primarnog i sekundarnog lukobrana te izgradnju komunalnih vezova u uvali Portapižana.

3.1.1. Količina predmeta nabave

Naručitelj je odredio predviđene (okvirne) količine u troškovniku.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

3.1.2. Tehničke specifikacije

Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu.

3.1.3. Troškovnik

Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu – Troškovnik.

3.1.4. Mjesto izvršenja

Glavno mjesto izvršenja: **Područje luke Krk**

Područje luke Krk, Primarni lukobran - UC1, Sekundarni lukobran - UC2 i Uvala Portapižana - UC3.

3.1.5. Trajanje ugovora

Trajanje ugovora je **24 mjeseci**.

Početak ugovora je **od uvođenja u posao**.

Početak ugovornih obveza nastupa obostranim potpisom Ugovora.

Naručitelj će Izvođača radova uvesti u posao najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisa Ugovora.

Uvođenjem Izvođača u posao počinje teći rok za Izvođenje svih radova na građevini.

Nakon sklapanja ugovora, a prije uvođenja u posao Naručitelj će Izvođača radova pisanim putem pozvati na uvođenje u posao, a u pozivu će navesti točan dan uvođenja u posao, koji može slijediti najranije 8 (osam) dana od dana dostave pisanog poziva.

Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumijeva se:

- imenovanje Nadzornog inženjera, koordinatora zaštite na radu i Voditelja projekta,
- predaju Izvođaču Tehničke dokumentacije za izvođenje radova u potrebnom broju primjeraka,
- predaja izvođaču prijave početka radova
- predaja izvođaču Građevinskih dozvola.

O uvođenju Izvođača u posao sastavlja se obostrano potpisani zapisnik i činjenica uvođenja u posao konstatira se u građevinskom dnevniku.

Radovi će se izvoditi sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2025. godini KLASA: 360-01/24-01/04 URBROJ: 2170-09-01-24-8 od 10. prosinca 2024.

godine prema kojoj za 2025. godinu ne postoji zabrana izvođenja radova u ljetnim mjesecima ako

se isti odnose na radove na građevinama koje su od interesa za Grad Krk te radovima koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova.

Za preostali period građenja u 2026. i 2027. Izvođač je u obvezi pratiti izmjene/dopune te buduće akte Grada Krka vezano za privremenu zabranu izvođenja radova na području Grada Krka.

3.1.6. Opcije i moguća obnavljanja

Opcije: **Nije primjenjivo.**

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: **Nije primjenjivo.**