

Dokumentacija o nabavi

Dio I - Opći podaci o postupku nabave

EV-M-39/25 - Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu "Rekonstrukcija luke Krk"

1 [Opći podaci](#)

1.1 [Podaci o naručitelju](#)

1.2 [Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata](#)

1.3 [Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa](#)

2 [Podaci o postupku nabave](#)

3 [Podaci o predmetu nabave](#)

3.1 [Opis predmeta nabave: Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu "Rekonstrukcija luke Krk"](#)

3.1.1 [Količina predmeta nabave](#)

3.1.2 [Tehničke specifikacije](#)

3.1.3 [Troškovnik](#)

3.1.4 [Mjesto izvršenja](#)

3.1.5 [Trajanje ugovora](#)

3.1.6 [Opcije i moguća obnavljanja](#)

1. Opći podaci

1.1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja : **Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **89919564697**

Broj telefona: **+385 51220165**

Broj telefaksa: **+385 51880072**

Internetska stranica: **<https://www.zluk.hr>**

Adresa elektroničke pošte: **info@zluk.hr**

Vrsta naručitelja: **Javni**

1.2. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

Kontakt osoba: **Ana Jelovac**

Broj telefona: **+385 51220165**

Broj telefaksa: **+385 51880072**

Adresa elektroničke pošte: **info@zluk.hr**

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. [Upute](#)

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i poziva na dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. **Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog (8) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.**

1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

OIB	Naziv G.S.	Adresa sjedišta
66738742814	DELEGO d.o.o.	A.B.Šimića 46, RIJEKA
27593647554	LURIDUS d.o.o.	Partizanski Put 26, Rijeka
30450830327	MFP group d.o.o.	Slavka Karutzeka 64, Rijeka

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu "Rekonstrukcija luke Krk"**

Evidencijski broj nabave: **EV-M-39/25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **344.287,00 EUR**

Obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen na grupe: **Predmet nabave nije podijeljen na grupe, jer čini jedinstvenu tehničko-tehnološku cjelinu obzirom da su usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na predmetnim radovima međusobno povezane i međuovisne usluge.**

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: **Usluge**

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

Elektronička dražba: **Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.**

Dinamički sustav nabave: **Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.**

Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: <https://eojn.hr/prior-consultation-eo/38808>

3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu „Rekonstrukcija luke Krk“, prema slijedećim uporabnim cjelinama:

A. UC1 - Uporabna cjelina 1 – Primarni lukobran

Faza 1 Uporabne cjeline 1:

- Produženje gata (postojećeg lukobrana) u dužini od 75,70 + 120,00 m.
- Proširenje gata postojećeg lukobrana, u dužini cca 66,00 m.
- Proširenje kolničke površine postojećeg gata.

Faza 3 Uporabne cjeline 1:

- Uređenje površine Faze 1 kamenim popločenjem

B. UC2 - Uporabna cjelina 2 – Sekundarni lukobran

C. UC3 - Uporabna cjelina 3 – Portapižana

3.1. Opis predmeta nabave: Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu "Rekonstrukcija luke Krk"

Opis: **Predmet nabave je nabava usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu „Rekonstrukcija luke Krk“, prema slijedećim uporabnim cjelinama:**

A. UC1 - Uporabna cjelina 1 – Primarni lukobran

Faza 1 Uporabne cjeline 1:

- **Produženje gata (postojećeg lukobrana) u dužini od 75,70 + 120,00 m.**
- **Proširenje gata postojećeg lukobrana, u dužini cca 66,00 m.**
- **Proširenje kolničke površine postojećeg gata.**

Faza 3 Uporabne cjeline 1:

- **Uređenje površine Faze 1 kamenim popločenjem**

B. UC2 - Uporabna cjelina 2 – Sekundarni lukobran

C. UC3 - Uporabna cjelina 3 – Portapižana

Procijenjena vrijednost predmeta: **344.287,00 EUR**

CPV oznaka i naziv: **71247000 Nadzor građevinskih radova**

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

- Broj ili uputa na projekt: **PK.5.2.02.0010 - Rekonstrukcija luke Krk**
- EU Program: **Konkurentnost (razvijenije regije)**
- Opis projekta: **Nabava usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu na projektu „Rekonstrukcija luke Krk“**

3.1.1. Količina predmeta nabave

Naručitelj je odredio točne količine u troškovniku.

3.1.2. Tehničke specifikacije

Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu.

3.1.3. Troškovnik

Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu – Troškovnik.

3.1.4. Mjesto izvršenja

Glavno mjesto izvršenja: **Na lokaciji gradilišta za rekonstrukciju luke Krk te sukladno potrebi u poslovnim prostorijama ponuditelja i na adresi sjedišta Naručitelja.**

3.1.5. Trajanje ugovora

Trajanje ugovora je **26 mjeseci**.

Početak ugovora je **od uvođenja u posao**.

Nakon obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi, Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 8 (osam) dana prije uvođenja u posao, obavijestiti Izvršitelja. Ukupno očekivano trajanje pružanja usluga je 24 mjeseca (tijekom izvođenja radova) te dodatna 2 mjeseca (za tehnički pregled građevine, ishodenje uporabne dozvole, primopredaju radova i okončani obračun) - očekivano ukupno trajanje pružanja usluga 26 mjeseci.

U ugovoreni rok pružanja usluga je uključeno svo vrijeme kada se izvode radovi sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2025. godini KLASA: 360-01/24-01/04 URBROJ: 2170-09-01-24-8 od 10. prosinca 2024. godine prema kojoj za 2025. godinu ne postoji zabrana izvođenja radova u ljetnim mjesecima ako se isti odnose na radove na građevinama koje su od interesa za Grad Krk te radovima koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova. Za preostali period građenja u 2026. i 2027. Izvršitelj je u obvezi pratiti izmjene/dopune te buduće akte Grada Krka vezano za privremenu zabranu izvođenja radova na području Grada Krka.

3.1.6. Opcije i moguća obnavljanja

Opcije: **Nije primjenjivo.**

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: **Nije primjenjivo.**