Prilog 3. Projektni zadatak

Nabava za uslugu provedbe promotivne kampanje na projektu "Rekonstrukcija luke

Krk"
Evidencijski broj nabave EV-M-42/25

Osnovne informacije o projektu:

Projekt ,Rekonstrukcija luke Krk“ financiran je iz Programa ,Konkurentnost i kohezija“ u
financijskom razdoblju 2012.-2027. temeljem prijave na Poziv za sufinanciranje unaprjedenja
lu¢ke infrastrukture i komunalne vezove.

Razdoblje provedbe Projekta, odnosno razdoblje u kojem moraju biti provedene sve aktivnosti
i u kojem moraju nastati svi tro8kovi zapocelo je 01. rujna 2024. godine i traje 36 mjeseci
odnosno do 31. kolovoza 2027. godine. Razdoblje prihvatljivosti tro8kova Projekta je od 01.
rujna 2024. do 29. veljace 2028. godine.

Projektom su obuhvacene sljedece aktivnosti:

+

+

+

TroSkovi izgradnje infrastrukture — u okviru ove aktivhosti planira se izgradnja
primarnog lukobrana (uporabna cjelina 1), sekundarnog lukobrana (uporabna cjelina
2) i plutaju¢ig gatova (uporabna cjelina 3) u luci Krk. Aktivnosti su vezane uz
nadogradnju (osuvremenjivanje) postoje¢e i gradnja nove lucke infrastrukture za
pruzanje luckih usluga korisnicima komunalnih vezova te pobolj$anje funkcija morskih
luka za koje su izravno odgovorne luke uprave. lzrada izvedbenih projekata za
izgradnju primarnog lukobrana (uporabna cjelina 1) i plutaju¢ih gatova (uporabna
cjelina 3) u obvezi izvodaca radova. Zahvat je u potpunosti na pomorskom dobru unutar
lugkog podruéja kojim upravlja ZLU Krk osim dijela UC3 koji je u vlasni$tvu RH za $to
je dobivena prethodna suglasnost PGZ. Radi se o katastarskoj estici oznake k.&.br.
4960, k.o. Krk-grad kojoj odgovara gruntovna ¢estica oznake k.¢.br. 2005, k.o. Krk,
neplodno zemljiste povrsine 2140 m2, upisano u zk.ul. 7863, k.o. Krk uknjizeno kao
vlasniStvo Republike Hrvatske. Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za
upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, u okviru svoje nadleznosti, temeljem
¢lanka 13. i ¢lanka 27. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasnistvu
Republike Hrvatske (,Narodne novine" br. 155/23) je 23. 5. 2024. godine (klasa: 940-
02/24 02/66, urbroj: 2170-12-02/8-24-3) dala suglasnost ZLU Krk, prijaviti projekt
,Rekonstrukcija luke Krk, Uporabna cjelina 3 — uvala Portapizana“ na Javni poziv za
sufinanciranje unaprjedenja lucke infrastrukture i komunalne vezove.

Nadzor gradenja obuhvada:

o Projektantski nadzor sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN
78/15, 118/18, 110/19), usluga koordinatora Il sukladno Zakonu o radu (NN
93/14, 127/17, 98/19, 151/22)

o Struéni nadzor sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18, 110/19), usluga koordinatora Il sukladno Zakonu o radu (NN 93/14,
127/17, 98/19, 151/22)

Voditelj projekta gradnje sukladno Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).
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4+ Promidzba i vidljivost obuhvaéa sljedeée aktivnosti: izradu priopéenja za javnost,
objave na Internet stranici prijavitelja, izradu promotivnih letaka, izradu i postavljene
priviemene i trajne ploce, pocetna i zavréna konferencija itd.

<+ Upravljanje projektom koje predstavlja neprihvatlji tro$ak tijekom provedbe projekta.
Aktivnost upravljanja projektom obuhvaca uslugu administrativho — tehni¢ke podrske u
provedbi projekta Sto ukljuéuje izradu i pracenje Plana provedbe aktivnosti projekta kao
i Plana nabave, uklju¢ujuéi i aZuriranje Plana provedbe aktivnosti projekta i Plana
nabave u slu¢aju odstupanja; izradu izvjestaja o napretku, izradu Zahtjeva za predujam
i Zahtjeva za nadoknadom sredstava prema posrednic¢kim tijelima tijekom provedbe
projekta i ostalih izvjeS¢a za potrebe projekta te sudjelovanje u izradi Zavrénog izvje§é¢a
i Zavrdnog Zahtjeva za nadoknadom sredstava i sl.

Projekt ukljuéuje ulaganja u 3 (tri) uporabne cjeline s procijenjenim vrijednostima radova:
rekonstrukcija primarnog lukobrana — uporabna cjelina 1 — prihvatljivi troskovi za
radove iznose 11.237.762,13 eura od &ega su 10.926.643,75 eura s drzavnom
potporom i 311.118,38 eura bez drzavne potpore

2. rekonstrukcija sekundarnog lukobrana — uporabna cjelina 2 — prihvatljivi trodkovi za
radove iznose 4.243.956,75 eura od ¢ega su 4.079.298,75 eura s drzavnom potporom
i 164.658,00 eura bez drzavne potpore

3. rekonstrukcija uvale Portopizana — uporabna cjelina 3 — ukupno prihvatljivi i
neprihvatljivi troSkovi za radove iznose 2.092.906,25 eura. Prihvatljivi tro$kovi za -
radove iznose 1.716.727,50 eura od ¢ega su 1.581.621,25 eura s drzavnom potporom
i 135.106,25 eura bez drzavne potpore. Neprihvatljivi tro$kovi iznose 376.178,75 eura
koji se odnose na van lu¢ko podrudje.

Projektom rekonstrukcije Krk izgraditi ¢e se primarni i sekundarni lukobran te time omoguditi
zastitu luckog akvatorija i osigurati dio komunalnih vezova i potrebnih operativnih obala i
povrSina. Nadalje, rekonstrukcijom uvale Portopizana kao sastavnog dijela projekta, osigurat
¢e se znagajan broj nuznih komunalnih vezova za lokalno stanovni$tvo i gospodarstvo.
Navedenim se na taj nacin osigurava sigurnost i zastita lu¢kog akvatorija, podize kapacitet i
komunalni standard te omogucuje gospodarski razvoj prostora. Projektom se Zeli zadovoljiti
sve sigurnosne zahtjeve za pristajanje izletni¢kih i lokalnih ribarskih brodova koji su korisnici
komunalnih vezova te brodica domicilnog stanovni$tva tijekom cijele godine bez obzira na
vremenske uvjete, a Sto ¢e povoljno utjecati na dostupnost zaposljavanja, rada i drugih usluga
lokalne zajednice.

Provedba ovog postupka nabave dio je aktivnosti u realizaciji projekta.

Predmet nabave:

Predmet nabave ukljuCuje provedbu promotivhe kampanje projekta koja obuhvaca sljedece
aktivnosti:
<+ lzrada vizualnog identiteta projekta $to obuhvaca:

- izrada logotipa europski strukturni i investicijski fondovi s dizajnom koji je
odgovarajuci za razli¢ite podloge - razli¢ita izvjeS¢a i dokumentaciju koja se
kreira u okviru projekta te za sve promidZbene materijale definirane ovim
projektnim zadatkom (primjerice papirni dokumenti, roll up-ovi, majice, privjesci
za kljuceve, informativhe plo¢e, web stranica i drugi digitalni mediji, itd.)

- izrada bannera s osnovnim elementima projekta (logo, naziv, nositelj
projekta/korisnik EU sredstava, osnovni elementi vidljivosti projekta prema
pravilima Programa ,Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2012.-
2027.) u digitalnom obliku u svrhu prikazivanja na web stranicama/portalima,
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kreiranja pozivnica dionicima na dogadanja i po potrebi kreiranja drugih
dokumenata u digitalnom i tiskanom/papirnom obliku

+ lIzrada informacijskih plo¢a projekta, na lokacijama Primarnog i sekundarnog
lukobrana te uvala Portopizana (gatovi)

Privremena info plo¢a, dimenzije 70 x 100 cm — kompozitna plo¢a aluminij -
polietilen (aluminij minimalne debljine 3mm); tehnika oslikavanja: digitalni tisak
na PVC foliju ili tehnika izrezivanja samoljepive folije; trajnost minimalno 3
godine

Trajna info plo¢a, dimenzije 70 x 50 cm — nehrdajuéi ¢elik ili mesing; tehnika
izrade: sitotisak UV bojama ili graviranje te ispun gravure bojom, zastita boje
pecenjem na visokoj temperaturi; trajnost minimalno 10 godina

Privremena informacijska plo&a mora biti postavljena uz prilazne pravce lokaciji gdje se izvodi
projekt, a trajna plo¢a treba biti postavljena na vidljivom mjestu, na lokaciji izvodenja radova.
Plo¢e moraju biti sigurno utemeljene i otporne na sol i atmosferske uvjete. Izvrsitelj je duzan
pomoc¢i naruCitelju u ishodenju od nadleznih tijela potrebnih dozvola za postavijanje
informativnih plo¢a.

4+ Izrada web pod stranice, uskladena s vizualnim identitetom koja sadrZajno,
fotografijom i tekstovima prezentira projekt u pripremi, tijekom izvodenja i nakon
zavr$etka izgradnje. narugitelja tekstualnim i vizualnim elementima o projektu

4+ l|zrada promidzbenog materijala projekta $to obuhvaca:

Izrada roll-up-a — 2 komada — dimenzije 100 x 200 cm, aluminijski stalak,
transportna torba, jednostrani tisak u boji visoke rezolucije na blockout filmu koji
ne dozvoljava prodiranje svjetlosti sa straznje strane

Izrada prezentacije projekta (u PowerPoint-u ili drugom analognom formatu
prikladnom za prezentiranje koji podrZzava Windows)

Graficko oblikovanje i tisak promotivhog letka s osnovnim informacijama o
projektu za koji tekst i vizualne elemente izraduje izvrsitelj u dogovoru s
naruditeljem — format A5, 8 stranica, papir omota 200 g/m2 mat kunstdruck tisak
4/4, 2x klamanje u hrptu — naklada 1000 komada

Graficko oblikovanje i tisak letka zavr§enog projekta — 300 komada

Graficko oblikovanje, nabava i tisak promotivnih majci — 100 komada, veli¢ine
u dogovoru s naruciteljem

Graficko oblikovanje, nabava i tisak promotivnih blokova, 50 listova na crte,
format A5, lijeplieni s gornje strane, vrsta papira 80gr/m2, predlist 150 gr/m2
podloZni karton — naklada 200 komada

Graficko oblikovanje, nabava i tisak priviesaka za klju¢eve - 300 komada
Grafi¢ko oblikovanje, nabava i tisak poklon vrecica s obiljezjima projekta - 300
komada

<+ lzrada i objava promotivnih tekstoval/¢lanakal/audio i video materijala u medijima:

Izrada priopéenja za javnost koja se dostavljaju na objavu tiskanim i digitalnim
medijima te novinarima tijekom promotivnih dogadanja (konferencija) — 2
priop¢enja

Priprema promotivhog €lanka za objavu u medijima i priprema radio i tv emisija
— 1 komad

Objava promotivnog ¢lanka u lokalnim medijima, % str - 3 objave

Zakup radijske emisije u programu lokalnog Radija, 10 min - 4 emisije
Snimanje i objava priloga o projektu na lokalnoj i/ili regionalnoj televiziji u
dogovoru — 2 emisije, 10 minuta svaka

Snimanje dronom za vrijeme trajanja projekta — 3 snimanja

Video snimanje i montaza video klipa cijelog projekta u trajanju najvise 1,30 min

+ Organizacija promotivnih dogadanja $to obuhvaca:
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- Organizacija pocetne (tiskovne) konferencije projekta — pozivanje medija,
distribucija priopcenja medijima, prikupljanje objavljenih ¢lanaka i njihova
dostava narucitelju

- Organizacija tiskovne konferencije za trajanja projekta - pozivanje medija,
distribucija priop¢enja medijima, prikupljanje objavljenih ¢lanaka i njihova
dostava narugitelju

- Organizacija zavr$ne konferencije ukljuéujuéi i tiskovnu konferenciju projekta
§to obuhvaca:

= osigurati dvoranu kapaciteta cca 100 osoba

= osigurati projekcijske i multimedijske opreme (projekcijsko platno,
racunalo, LCD projektor, ozvuenje, 3 mikrofona, rasvjeta, tehnicka
podrika)

» osigurati govornicu za potrebe izlagaga, po potrebi podesta sa stoli¢éima
i stolicama za paneliste '

= Organizacija moderatora dogadanja

= Organizacija osvjezenja

» Distribucija pozivnica dionicima (lista dionika se slaze u dogovoru s
naruciteliem) i pracenje prijava sudjelovanja (po potrebi telefonska
provjera dolaska)

= Priprema promotivnih materijala za dionike

= Organizacija najave dogadanja u medijima — koridtenjem prethodno
navedenih promotivnih tekstova/¢lanaka/audio i video materijala

» Pozivanje medija, distribucija priopéenja medijima, prikupljanje
objavljenih ¢lanaka i njihova dostava naruditelju

» Nabava EU zastave

Dizajn svih prethodno navedenih materijala mora biti u boji, eventualno uz odobrenje
narucitelja u crno-bijeloj varijanti. Pripremljen vizualni identitet projekta mora na odgovarajuci
nadin biti zastupljen na svim informativno-promotivnim materijalima.

U svim prethodno navedenim materijalima kao i pri provedbi svih prethodno navedenih
aktivnosti potrebno je postivati Upute za korisnike sredstava, Informiranje, komunikacija i
vidljivost projekata financiranih u okviru Programa ,Konkurentnost i kohezija“ u financijskom
razdoblju 2012.-2027. koje su dostupne na https://eufondovi.gov.hr/komunikacija-informiranie-
i-vidljivost-eu-projekata-u-razdoblju-2021-2027/

Prethodno navedene broj¢ane parametre (primjerice koli¢ine, formati, trajanje i sl.) moguce je
sukladno potrebama projekta prilagoditi na prijedlog izvrsitelja uz suglasnost narucitelja uz
uvjet da ukupna cijena ne prelazi ugovorenu jediniénu cijenu usluga u stavci troskovnika
ponuditelja.

Dizajn i sadrzaj svih prethodno navedenih materijala mora biti odobren od strane narugitelja
prije tiska ifili objava. Naruditelj je duzan izvrsitelju dati sve informacije i materijale o projektu
koji su potrebni za provodenje prethodno navedenih aktivnostifizradu prethodno navedenih
materijala. Izradivac¢ je u navedenu cijenu duzan uracunati sve troSkove potrebne za provedbu
prethodno navedenih aktivnosti, primjerice: prijevoz, smjestaj, osiguranje i dnevnice osoblja,
uredski materijal, opremu i rezijske troskove i dr.
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