
 
 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - OPIS PREDMETA NABAVE 

 

Usluge koje su obuhvaćene predmetom nabave su: 

- Usluge stručnog nadzora radova: 

• nadzor građevinskih radova 

• nadzor elektrotehničkih radova  

• Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova.  

Uslugu stručnog nadzora radova potrebno je provoditi svakodnevno tijekom izvođenja 

radova sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Pravilniku o 

načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22), Zakonu o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), 

Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zaštiti na 

radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), pravilima struke i ostalim primjenjivim 

zakonima i propisima koji se odnose na predmet nabave. 

 

Osim aktivnosti određenih člankom 58. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19, 

145/24), poslovi stručnog nadzora radova posebice obuhvaćaju:  

- praćenje dinamike izvođenja radova, ovjere građevinskog dnevnika, kontrolu kvalitete i 

količine ugrađenog materijala i opreme, ovjeru građevinske knjige, kontrolu obračuna i 

ovjere izvedenih radova (mjesečne i okončane situacije), prisustvovanje na 

koordinacijama sudionika u gradnji, prisustvovanje na tehničkom pregledu građevine, 

prisustvovanje na primopredaji i okončanom obračunu radova, sastavljanje završnog 

izvješća o izvedbi građevine, kontrola otklanjanja nedostataka iz zapisnika o 

primopredaji, sudjelovanje u rješavanju eventualnih izmjena u troškovniku, mjesečnu 

dostavu investitoru pisanog izvješća o izvedenim radovima, pisano pravovremeno 

obavještavanje Naručitelja o problemima vezanim za izvođenje radova i davanje 

mišljenja i pojašnjenja mogućih situacija u svezi s time te suradnja sa svim sudionicima 

u gradnji i voditeljem projekta (ako je uključen u provedbu projekta).   

Glavni nadzorni inženjer odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog 

nadzora građenja u pogledu svih radova i usluga.  

Uslugu stručnog nadzora radova podliježu odredbama nacionalnog zakonodavstva 

Republike Hrvatske, koji u članku 56. stavku 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19, 145/24 ), navodi da „Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može 

biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini“. Ugovorna strana koja s naručiteljem 

zaključi ugovor o građenju je izvođač, iz čega proizlazi da isti gospodarski subjekt ne može 

istovremeno izvršavati ugovor  o stručnom nadzoru i ugovor o građenju. Pri tome nije važno 

nastupa li gospodarski subjekt kao ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata ili 

podugovaratelj u postupcima javne nabave. 

 



 
 

Uslugu nadzornog inženjera za elektrotehničke radove potrebno je provoditi sukladno 

Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), Pravilniku o načinu provedbe 

stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju 

završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21, 68/22), Zakonu o poslovima i 

djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o zaštiti 

na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim 

gradilištima (NN 48/18), pravilima struke i ostalim primjenjivim zakonima i propisima koji se 

odnose na predmet nabave a posebice na: 

- radove vezane na projektno rješenje elektroinstalacija (VANJSKA RASVJETA, EE I EKI) te 

pratiti da se radovi izvode u skladu s rješenjima danim u glavnom i izvedbenom projektu, 

izrađenom od ovlaštenog projektanta. 

 

Usluge koordinatora zaštite na radu potrebno je provoditi tijekom izvođenja radova 

sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Pravilniku o 

zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), važećim zakonima i pravilima 

struke.  

 

Koordinator mora biti prisutan na gradilištu za cijelo vrijeme izvođenja radova te prisustvovati 

gradilišnim koordinacijama, te je dužan voditi računa o svim aktivnostima tijekom građenja i 

postupati u skladu s obvezama određenim člankom 77. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 

71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)   i člankom 7. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim 

gradilištima (NN 48/18). Najmanje jedan put u mjesecu, a po potrebi i više puta treba sačiniti 

izvješće. 

Za više informacija o uvjetima izvršenja ugovora pogledati dokument pod nazivom: Uvjeti i 

zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima te u 

skladu s uvjetima za izvršenje ugovora iz ove dokumentacije o nabavi. 

 

Ostali zahtjevi izvođenja radova na rekonstrukciji luke Krk 

 

Pružanje usluge obavljati će se za sve vrijeme izvođenja radova koji će se izvoditi sukladno 

Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Grada Krka u 2025. godini KLASA: 

360-01/24-01/04 URBROJ: 2170-09-01-24-8 od 10. prosinca 2024. godine prema kojoj za 2025. 

godinu ne postoji zabrana izvođenja radova u ljetnim mjesecima ako se isti odnose na radove 

na građevinama koje su od interesa za Grad Krk te radovima koji se financiraju iz nacionalnih i 

EU fondova. Za preostali period građenja u 2026. i 2027. Izvođač je u obvezi pratiti 

izmjene/dopune te buduće akte Grada Krka vezano za privremenu zabranu izvođenja radova 

na području Grada Krka. 

 

Radovi na Uporabnoj cjelini - UC 3 - Portapižana ne mogu se započeti prije nego budu gotovi 

radovi na Uporabnoj cjelini -  UC 2 – Sekundarni lukobran. 

 

Sukladno Uredbi EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, Uredbi 

(EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za 

olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 odabrani ponuditelj se obvezuje 



 
 

da ćemo tijekom izvođenja radova voditi računa da se u potpunosti poštuje načelo „ne nanosi 

bitnu štetu“ (eng. „Do no significant harm“ ili skraćeno DNSH) čime se osigurava postizanje 

okolišnih ciljeva:  

 

I. Ublažavanje klimatskih promjena 

II. Prilagođavanje klimatskim promjenama 

III. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa 

IV. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje 

V. Prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla 

VI. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava 

 

 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LUKE KRK NAD KOJIMA 

SE PROVODE USLUGE STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU 

 

Projektnu dokumentaciju za radove na projektu „Rekonstrukcija luke Krk“ nad kojima se 

provode usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu Naručitelj je stavio na 

raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH.  

GRAĐEVINA:  Rekonstrukcija luke Krk  

MJESTO GRADNJE: Mjesto izvođenja radova je područje luke Krk 

Za predmetne radove izrađena je  projektna dokumentacija kako slijedi: 

 

A.) Uporabna cjelina – UC1 - PRIMARNI LUKOBRAN: 

 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA IZ OSNOVNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 

MAPA 1: LUKOBRAN 

PROJEKTANT: Ariana Ferlan Gašparinić, mag.ing.aedif. (G4887) 

OZNAKA MAPE: 22-100/GP-M1 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. , Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 2: GEOTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKTANT: Nikola Popović, dipl.ing.građ. (G3919) 

OZNAKA MAPE: OG-22-16-GP 

PROJEKTNI URED: OpusGEO d.o.o., Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb 

 

MAPA 3: VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

PROJEKTANT: Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210) 

OZNAKA MAPE: 22-100/GP-M2 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. , Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 4: ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

PROJEKTANT: Igor Ganić, mag.ing.el. (E2510) 

OZNAKA MAPE: E 070/22-GP 

PROJEKTNI URED: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o., Fiorello la Guardia 

13/IV, 51 000 Rijeka 

 



 
 

POPIS ELABORATA I IZVJEŠTAJA 

1. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Izradio: RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka 

 

2. GEOTEHNIČKI ELABORAT 

Izradio: OpusGEO d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21 

2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA KOJE SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV ZA IZMJENU I 

/ILI DOPUNU GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 

MAPA 1: PRIMARNI LUKOBRAN 

PROJEKTANT: Ariana Ferlan Gašparinić, mag.ing.aedif. (G4887) 

OZNAKA MAPE: 23-068/GP/M1 

PROJEKTNI URED: RIJEKAPROJEKT d.o.o. , 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 2: GEOTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKTANT: Nikola Popović, dipl.ing.građ. (G3919) 

OZNAKA MAPE: OG-23-15-GP 

PROJEKTNI URED: OpusGEO d.o.o., 

Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb 

 

MAPA 3: VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

PROJEKTANT: Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210) 

OZNAKA MAPE: 23-068/GP/M3 

PROJEKTNI URED: RIJEKAPROJEKT d.o.o. , 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

MAPA 4: ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

PROJEKTANT: Igor Ganić, mag.ing.el. (E2510) 

OZNAKA MAPE: E 070/22-GP/1 

PROJEKTNI URED: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o., 

Fiorello la Guardia 13/IV, 51 000 Rijeka 

 

POPIS ELABORATA I IZVJEŠTAJA 

3. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Izradio: RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka 

4. GEOTEHNIČKI ELABORAT 

Izradio: OpusGEO d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21 

 

B.) Uporabna cjelina - UC 2 – SEKUNDARNI LUKOBRAN: 

 

POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

MAPA 1: SEKUNDARNI LUKOBRAN 

PROJEKTANT: ARIANA FERLAN GAŠPARINIĆ, mag.ing.aedif. (G4887) 

OZNAKA MAPE: 23-139/GP/M1 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

 

 



 
 

MAPA 2: VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

PROJEKTANT: LUKA SOKOL, mag.ing.aedif. (G6210) 

OZNAKA MAPE: 23-139/GP/M2 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 3: ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

PROJEKTANT: IGOR GANIĆ, mag.ing.el. (E2510) 

OZNAKA MAPE: E 016/23-GP 

PROJEKTNI URED: TEH-PROJEKT elektrotehnika d.o.o. 

Fiorella la Guardie 13/VI, 51 000 Rijeka 

 

1. Geotehnički elaborat za glavni projekt, OG-23-04-IZ-01, travanj 2023. 

OpusGEO d.o.o., Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb 

 

2. Analiza valnih deformacija za potrebe uređenja i dogradnje luke Krk,  

Kolovoz 2015. Hydroexpert d.o.o., , Vrhovec 63, 10 000 Zagreb 

 

3. Mjere maritimne sigurnosti u akvatoriju sekundarnog lukobrana u luci Krk nakon 

njegove izgradnje,  

srpanj 2023. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Studentska ulica 2, 51 000 Rijeka 

 

4. Elaborat zaštite od požara, broj elaborata 196/23, srpanj 2023. 

TermoZOP projekt d.o.o., Brig 27, 51000 Rijeka 

 

C.) Uporabna cjelina - UC 3 – PORTAPIŽANA: 

 
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

MAPA 1. GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE I 

HIDROINSTALACIJA 

„MARECON“ d.o.o. Rijeka 

Projektant: Ivan Žigo, mag. ing. aedif. 

Broj projekta: 5G/24-G 

 

MAPA 2. GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTRIČNIH 

INSTALACIJA PRIKLJUČNIH ORMARIĆA I RASVJETE 

„TIM“ d.o.o., Rijeka 

Projektant: Danijel Turčić, mag. ing. el. 

Broj projekta: 359/E-24 

 

Predlaže se potencijalnim ponuditeljima da prije davanja ponuda izvrše obilazak mjesta 

izvođenja radova odnosno pružanja usluge stručnog nadzora građenja i koordinatora ZnR. 

  

Ponuditelj predajom svoje ponude jamči da je u cijelosti upoznat sa svim specifičnostima 

lokacije te načinom i tehnologijom izvođenja radova, pristupim prometnicama i pristupom 

lokaciji izvođenja radova. 


