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Opis predmeta nabave:  

Rekonstrukcija luke Krk  

 

Predmet nabave je uslugu voditelja projekta gradnje na projektu „Rekonstrukcija luke 

Krk" i to: 
 

A. Uporabna cjelina 1 – Primarni lukobran – podijeljena u tri faze 

− Faza 1 Uporabne cjeline 1: 

- Produženje gata (postojećeg lukobrana) u dužini od 75,70 + 120,00 m. 

- Proširenje gata postojećeg lukobrana, u dužini cca 66,00 m. 

- Proširenje kolničke površine postojećeg gata. 

− Faza 3 Uporabne cjeline 1: 

- Uređenje površine Faze 1 kamenim popločenjem 

 

B. Uporabna cjelina 2 – Sekundarni lukobran 

C. Uporabna cjelina 3 – Portapižana 

 

Uvjeti za nesmetan pristup, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti: 

Namjena građevine je lučka, te se ne primjenjuje Pravilnik o osiguranju pristupačnosti 

građevina s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13). 

 

A. Uporabna cjelina 1 – Primarni lukobran                                                                                 

(faze radova obuhvaćene ovim postupkom javne nabave) 

 

Građevinska dozvola izdana od Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk,  KLASA: UP/I-361-03/23-01/000009, 

URBROJ: 2170-03-04/1-23-0012  od 26.09.2023. godine i izdano Rješenje o izmjeni i dopuni 

Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/23-01/000229, URBROJ: 2170-03-04/1-24-0005  od 

01.02.2024. godine. 

 

Oblik i veličina građevne čestice: 

Faza 1 i Faza 3 Uporabne cjeline 1 nalaze se na katastarskim česticama k.č. 4964/4, 4016/10, 

4016/13, 4963, 4016/9, 3580/5, k.o. Krk-Grad (315923). 

 

Faza 1: 

A) PRODUŽENJE GATA (POSTOJEĆEG LUKOBRANA) U DUŽINI OD 75,70 + 120,00 M. 

Ukupna dužina novog gata iznosi 195,70 m, a tlocrtno nije u pravcu već je razlomljen pod 

kutom od 118° i time podijeljen na dva dijela. Širina gata u prvom dijelu (na spoju s postojećim 

lukobranom) je 22,0 m, a ostali dio je širine 12,0 m. Za gat je definirana projektna dubina od -

5,00 m, a kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,50 m n.m. Konstrukcija gata sastoji se od 

dva masivna obalna zida, između kojih se izrađuje nasip od čistog kamenog materijala. 

Konstrukcija obale je gravitacijskog tipa izrađena od kalupnog betona na samom mjestu.               

Radi omogućavanja strujanja mora, lukobran će biti opremljen s četiri otvora koji se nalaze na 

međusobnoj udaljenosti od cca 40,0 m. Na taj način omogućiti će se protok vode kroz lukobran 

odnosno izmjena vode unutar luke, što je vrlo važno za prirodno održanje biljnih i životinjskih 

zajednica. Rub obale obrađen je kamenim obložnicama i kamenim poklopnicama, dok se na 

preostalu površinu u fazi 1 ugrađuju betonske ploče. U sklopu partera nalazi se armirano 
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betonski zaštitni zid visine 1,50 m i širine 0,80 m, koji na svakih cca 20,00 m ima prolaz za 

pješake u širini 150 cm. Za potrebe temeljne infrastrukture izrađuje se energetski kanal koji je 

opremljen sa cijevima za provlačenje instalacija (vodoopskrba, hidrantska mreža, 

elektroinstalacije i telekomunikacije) 

 

B) PROŠIRENJE GATA POSTOJEĆEG LUKOBRANA, U DUŽINI CCA 66,00 M. 

Ukupna dužina zone proširenja postojećeg gata iznosi 57,0 m, a tlocrtno je u pravcu. Izvedbom 

navedenog proširenja, ukupna širina gata do spoja s konstrukcijom produženja, iznosi 22,0 m. 

Projektna dubina iznosi -2,00 m, a kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,20 m.n.m. 

Konstrukcija obale je gravitacijskog tipa izrađena od kalupnog betona na samom mjestu.                 

Za potrebe temeljne infrastrukture izrađuje se energetski kanal koji je opremljen sa cijevima za 

provlačenje instalacija (vodoopskrba, hidrantska mreža, elektroinstalacije i telekomunikacije) 

 

C) PROŠIRENJE KOLNIČKE POVRŠINE POSTOJEĆEG GATA. 

Ukupna dužina zone proširenja kolničke površine postojećeg gata iznosi 100,60 m. Izvedbom 

navedenog proširenja, ukupna širina kolničke zone, od korijena postojećeg lukobrana do spoja 

s konstrukcijom proširenja, iznosi 4,50 m. Širina prometnog profila 3,50 m omogućava 

jednosmjerni promet. Navedenim rješenjem, osigurava se nesmetani prilaz motornim vozilima.  

 

Od opreme na svim površinama faze 1 ugraditi će se: 

- poleri nosivosti 400 kN na svakih cca 15,0 m za privez plovila dužine 13-35 m 

- privezni prstenovi na svakih 5,0 m radi priveza manjih plovila 

- mornarske stepenice na svakih 50 m 

- ormarići za napajanje plovila sa strujom i vodom. 

- polupodzemni spremnici za zbrinjavanje otpada 

 

Faza 3: 

D) UREĐENJE POVRŠINE FAZE 1 KAMENIM POPLOČENJEM 

Prilikom pristupanja radovima Faze 3 Uporabne cjeline 1 potrebno je ukloniti ranije postavljene 

slojeve Faze 1 (betonski opločnici, sloj pijeska) do sloja armiranobetonske podloge koju je 

potom potrebno pripremiti za ugradnju kamenog popločenja. Kameno popločenje postavlja 

se na uređenu i čistu armiranobetonsku podlogu. Postavljaju se kamene ploče debljine 10 cm 

u cementnom mortu debljine 4 cm. Poprečni pad kamenih ploča iznosi 0,5% sa usmjerenjem 

k moru. Na taj će način sve oborinske vode otjecati pa nema potrebe izvođenja rigola. Osim 

horizontalnih površina kamenim obložnicama debljine 20 cm uređuju se i vertikalne površine 

valobranog zaštitnog zida. 

 

Na temelju provedenih geotehničkih istražnih radova određeni su prognozni geotehnički 

profili i fizičko-mehaničke karakteristike temeljnog tla. 

Temeljno tlo u pogledu geotehničkih cjelina možemo podijeliti na sljedeće: 

- Pokrivač – kameni nasip 

- Pokrivač – marinski nanos 

- Stijena podloge – vapnenačka breča 

 

Temeljenje obalnog zida na dijelu proširenja predviđena je na koti -2,0 do -5,0 m n.m. Na dijelu 

proširenja biti će potreban iskop, ali i nasipavanje za temeljenje obalnog zida. Proširenje gata 

se nalazi akvatoriju u kojem dubina mora seže od -1,50 do -8,00 m. Na dijelu produžetka gata 
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potrebno je nasipavanje za temeljenje obalnog zida. Predviđeno je da će se produžetak gata 

temeljiti na koti -5,0 m n.m. Građevina se nalazi u akvatoriju u kojem dubina mora seže od -

5,50 do -10,00 m. 

 

Vodovod 

U sklopu Uporabne cjeline 1– Faza 1 predviđena je izvedba vodovodnog ogranka ukupne 

dužine 360 m promjera DN125 mm od PE-HD cijevi. Cijevi se polažu punom dužinom u 

energetski kanal. 

Priključenje navedenog vodovodnog ogranka izvršiti će se na zasebni priključni vod, a koji je 

predmet zasebnog projekta. Namjena vodovodnog ogranka je osiguranje potrebnih 

vodoopskrbnih količina vode na predviđenim opskrbnim ormarićima za plovila, kao i 

osiguranje potrebnih protupožarnih količina na predviđenim nadzemnim hidrantima. 

Za potrebe objekta za djelatnike (koji će se postaviti u Fazi 2) predviđen je priključak dovoda 

vode promjera DN20 mm od PE-HD cijevi koji se priključuje na vodovodni ogranak DN125 

mm. Fazom 3 Uporabne cjeline 1 ne mijenjaju se projektirani elementi vodoopskrbe izgrađeni 

u Fazi 1 Uporabne cjeline 1. 

 

Protupožarna Zaštita 

Za potrebe zaštite od požara definirana je potreba od 10 l/s. Sukladno tome, za vanjsku 

hidrantsku mrežu potrebno je poštivati slijedeće uvjete : 

- osigurati najmanju protočnu količinu od 600 l/min (10 l/s), 

- najmanji tlak na izlazu iz pojedinog hidranta treba biti 0.25 Mpa (2.5 bara), 

- protočna količina treba biti osigurana u trajanju od najmanje 120 minuta, 

- na cjevovod vanjske hidrantske mreže se u pravilu postavljaju nadzemni hidranti. 

Predviđeno je ukupno – 4 komada nadzemnih protupožarnih hidranata, promjera 80 mm. 

 

Elektrotehničke instalacije 

Temeljem zahtjeva Investitora, na lukobranu je predviđeno ugraditi ormariće s utičnicama za 

priključak brodica. Očekivano ukupno vršno opterećenje uporabne cjeline 1 (UC1) iznosi: 

250kW od toga će fazi 1 UC1 (komunalni vezovi)) pripasti 220,0 kW. 

 

 

B) Uporabna cjelina 2 – Sekundarni lukobran 

 

Građevinska dozvola izdana od Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk,  KLASA: UP/I-361-03/23-01/000231, 

URBROJ: 2170-03-04/4-23-0011 od 14.11.2023. godine 

 

Predmetni zahvat nalazi se u k.o. Krk-Grad na k.č. 4961/3, 4964/6, 

 

Uporabna cjelina 2 –Sekundarni lukobran Rekonstrukcije luke Krk u luci otvorenoj za javni 

promet županijskog značaja Krk koja obuhvaća: 

-  Izgradnju betonskog obalnog zida sa serklažom, dužine cca 83,00 m s vanjske strane 

te cca 77,0 m s unutrašnje strane, širine 8,00 m, kote partera na +1,50 m.n.m. , projektirane 

dubine uz obalni zid -5,0 m 
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-  Lukobran će se obložiti kamenim poklopnicama, te čeonim i parternim obložnicama te 

opremiti mornarskim stepenicama, bitvama, anelima, lučkim svjetlom, rasvjetnim 

stupovima, ormarićima za opskrbu strujom i vodom te hidrantom. 

-  Za potrebe temeljne infrastrukture izvesti će se s vanjske i s unutarnje strane energetski 

kanal u sklopu serklaža obalnog zida opremljen cijevima za provlačenje instalacija. 

-  U sredini poprečnog presjeka sekundarnog lukobrana izvesti će se valobrani zid za 

sprečavanje prelijevanja mora, dok će se radi omogućavanja strujanja mora unutar uvale 

Portapižana sekundarni lukobran opremiti s dva otvora na trećinama dužine lukobrana. Na 

taj način omogućiti će se protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar uvale, 

što je vrlo važno za prirodno održanje biljnih i životinjskih zajednica. 

 

Građevinski radovi - Sekundarni lukobran 

Mapom 1 – obrađeno je građevinsko tehnološko rješenje sekundarnog lukobrana, privezna 

oprema te lučko svjetlo. Izgradnjom sekundarnog lukobrana zaštiti će se akvatorij uvale 

Portapižana od valova iz južnih smjerova te omogućiti siguran privez plovila. Lukobran će se 

izvesti dijelom na stijenskoj podlozi i dijelom na novougrađenom nasipu. Konstrukcija 

lukobrana sastoji se od dva masivna obalna zida povezana armiranobetonskom gredom za 

osiguranje stabilnosti. Prostor između dva zida ispuniti će se čistim kamenim nasipom. 

U sredini poprečnog presjeka lukobrana izvesti će se zaštitni zid s kotom krune zida na +2,50 

m. Projektna dubina uz obalni zid je -5,0 m, dok je kota gornje hodne površine +1,50 m. Radi 

omogućavanja strujanja mora unutar uvale Portapižana lukobran će biti opremljen s dva otvora 

koji se nalaze na međusobnoj udaljenosti od cca 28,0 m. Na taj način omogućiti će se 

protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar luke, što je vrlo važno za prirodno 

održanje biljnih i životinjskih zajednica. Rub obale obrađen je kamenim obložnicama i 

kamenim poklopnicama, preostala hodna površina se popločuje kamenim pločama, dok se 

zaštitni zid, također, oblaže kamenom. 

 

Vodoopskrba 

− Priključni vodovod PV-1 za potrebe opskrbe sanitarnom i požarnom vodom. 

− Protupožarni hidrant s hidrantskim ormarićem 

− Razvod sanitarne vode po lukobranu, sa zasunskim oknom ZS-1, 6 priključnih ormarića 

s unutarnje strane lukobrana i pripremom za ugradnju 3 priključna ormarića s vanjske 

strane lukobrana. 

 

Odvodnja 

− Priprema za ugradnju instalacije odvodnje sivih otpadnih voda koja se sastoji od: 

zaštitnih cijevi za polaganje instalacije, okna za ugradnju crpne stanice i pripremom za 

polaganje tlačnog voda do okna javne sanitarne odvodnje u šetalištu Dražica. 

− Priprema za ugradnju instalacije odvodnje crnih otpadnih voda koja se sastoji od: 

zaštitnih cijevi za polaganje instalacije, okna za ugradnju spremnika i pripremom za polaganje 

tlačnog voda za potrebe pražnjenja do okna u šetalištu Dražica. 

 

Elektrotehničke instalacije 

– Elektrotehničkim instalacijama predviđeno je na sekundarnom lukobranu luke 

Krk ugraditi ormariće s utičnicama za priključak brodica te vanjsku (javnu) rasvjetu. Rasplet NN 

priključaka navedenih energetskih ormarića komunalnih vezova izvest će se sa novog 
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samostojećeg razvodnog ormara (RO-SL) koji će biti smješten na početku lukobrana i koji je 

spojen na javnu distributivnu mrežu prema tehničkim uvjetima HEP-a DP “Elektroprimorje“. 

Niskonaponski razvod će se izvesti polaganjem tipskih kabela odgovarajućeg presjeka, 

uvlačenjem kabela u savitljive zaštitne plastične cijevi s dvostrukom stjenkom odgovarajućeg 

promjera te polaganjem u energetski kanal. Procijenjeno ukupno vršno opterećenje novih 

potrošača, na 0,4kV strani, iznosit će Pv=30kW. Predložena je ugradnja šest novih priključnih 

ormarića za plovila koji će biti opremljeni sa četiri priključnice nazivne vrijednosti 16A (230V; 

1p+N+PE). Napajanje novopredviđenih stupova vanjske rasvjete izvest će se spajanjem na 

polje vanjske rasvjete u razvodnom ormaru RO-SL. Vanjska rasvjeta bit će upravljana putem 

releja opremljenog fotosenzorom. Predviđeno je ugraditi ukupno pet novih rasvjetnih stupova. 

 

C) Uporabna cjelina 3 – Portapižana 

 

Predmetni se zahvat nalazi u sastavu luke otvorene za javni promet županijskog značaja Krk, u 

gradu Krku. Prostorni je obuhvat ucrtan u situacijama postojećeg i novoplaniranog stanja luke. 

Zahvat se planira na k.č. 4961/1, 4964/7 nastala od 4964/1, k.č. 4960/3 nastala od k.č. 4960 i 

dio mora na k.č. 4964/1, sve k.o. KRK-GRAD. Površina obuhvata zahvata je oko 20.952 m2. Luka 

Krk je pod upravljanjem Županijske lučke uprave Krk. Dio zahvata od obalnog ruba prema 

istoku u nadležnosti je Grada Krka, međutim s obzirom da čini logičnu cjelinu, isti se također 

uređuje u sklopu ovog projekta, u suglasnosti s Gradom Krkom. 

 

Projektom se predviđa izgradnja novog obalnog zida (kao masivna betonska plitko temeljena 

građevina) ukupne razvijene dužine od oko 145,74 m (84,43 + 61,31 m), uređenje zaobalnog 

platoa te postavljanje dva plutajuća gata izvedena od međusobno povezanih plutajućih 

elemenata pojedinačne dužine od oko 120,0 i 96,0 m za obostrani privez plovila duljine 5,0 – 

10,0 m do maksimalno 12 m duljine, sve u četverovezu. Ukupno je predviđen privez 164 plovila.  

 

Od instalacija predviđa se postavljanje opskrbnih ormarića sa strujom i vodom na obalnom 

zidu te nadzemnih hidranata na obali i gatovima, dva rasvjetna stupa na obali te izvršiti 

pripremu za postavljanje opskrbnih ormarića jednom u budućnosti na plutajućim gatovima. 

Obalu i zaobalni plato se planira opremiti mornarskim ljestvama, anelima, bitvama, opskrbnim 

ormarićima, hidrantima, rasvjetnim stupovima te jednim setom kontejnera za zbrinjavanje 

komunalnog otpada (kontejner od 340 l zelene boje, kontejner od 240 l smeđe boje, kontejner 

od 340 l žute boje, kontejner od 340 l plave boje i kontejner od 140 l sive boje, sve sukladno 

izdanim posebnim uvjetima). 

 

Električne instalacije luke 

Glavni elektrotehnički projekt za rekonstrukciju Uporabne cjeline 3 obuhvaća slijedeće 

instalacije: 

1. Elektroinstalacija glavnog razvoda 

2. Priključni ormarići za brodice 

3. Rasvjetni stupovi. 

Priključak i mjerenje određeno je elektrotehničkim projektom uporabne cjeline 2, broj projekta 

E 016/23‐GP od srpnja 2023. Tim projektom je predviđeno vršno opterećenje od 30 kW. 

Napajanje opskrbnih ormara i rasvjete izvesti će se iz GRO razdjelnika kabelima ugrađenim 

unutar konstrukcije obale i gata.  

Rasvjetni stupovi javne rasvjete: 
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Stupovi su od vruće pocinčanog čeličnog lima visine H = 4,0 m. Promjer glave stupa je Φ76mm. 

 

Hidrantska mreža 

Hidrantski vod predviđen je iz dva dijela, kopnenog (H-1) i dijela koji se vodi po gatovima (H-

1.1 i H-1.2). Hidrantski vod H-1 predviđen je iz polietilenskih cijevi, a na istome su predviđena 

dva nadzemna hidranta. Uz hidrante se predviđa postavljanje hidrantskih ormarića s 

pripadajućom opremom. Odvojak za ponton H-1.1 također je predviđen iz polietilenskih cijevi, 

a na ovome odvojku su predviđena četiri hidrantska ormarića sa priključkom tip 2C i ostalom 

pripadajućom opremom. Na isti način je predviđen i odvojak H-1.2 uz razliku što su duž njega 

predviđena tri hidrantska ormarića. 

 

Opskrbni vod 

Duž zahvata se planira postaviti dva opskrbna ormarića radi opskrbe privezanih brodica pitkom 

vodom (južni dio zahvata) te izvršiti svu potrebnu pripremu za postavljanje opskrbnih ormarića 

na plutajućim gatovima u budućnosti. 

 

Radovi će se moći izvoditi sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvođenja radova na 

području Grada Krka u 2025. godini KLASA: 360-01/24-01/04 URBROJ: 2170-09-01-24-8 od 

10. prosinca 2024. godine prema kojoj za 2025. godinu ne postoji zabrana izvođenja radova u 

ljetnim mjesecima ako se isti odnose na radove na građevinama koje su od interesa za Grad 

Krk te radovima koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova. Za preostali period građenja u 

2026. i 2027. zabrana izvođenja radova ovisiti će od odlukama Grada Krk-a za taj period i 

izvođač će morati postupati sukladno istima. 

 

Izvođač je obvezan voditi računa o organizaciji gradilišta te označavanju i ograđivanju 

gradilišta na moru putem odgovarajućih plutača i na kopnu postavom čvrste ograde visine 

min. 1,80 m. Na moru će se u dogovoru sa Naručiteljem i nadležnom Lučkom kapetanijom 

obilježiti sigurnosni koridori za nesmetan prolaz plovila tijekom izvođenja radova. 

 

Također prilikom izvođenja radova potrebno je realizirati DNSH načela u skladu sa preuzetim 

obvezama Naručitelja. 

 

Sukladno Uredbi EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, Uredbi 

(EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za 

olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 odabrani ponuditelj se 

obvezuje da ćemo tijekom pružanja predmetnih usluga i praćenja izvođenja radova voditi 

računa da se u potpunosti poštuje načelo „ne nanosi bitnu štetu“ (eng. „Do no significant 

harm“ ili skraćeno DNSH) čime se osigurava postizanje okolišnih ciljeva:  

I. Ublažavanje klimatskih promjena 

II. Prilagođavanje klimatskim promjenama 

III. Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa 

IV. Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje 

V. Prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla 

VI. Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava 
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Predlaže se potencijalnim ponuditeljima da prije davanja ponuda izvrše obilazak mjesta 

izvođenja radova odnosno pružanja predmetne usluge. 

  

Ponuditelj predajom svoje ponude jamči da je u cijelosti upoznat sa svim specifičnostima 

lokacije te načinom i tehnologijom izvođenja radova, pristupim prometnicama i pristupom 

lokaciji izvođenja radova, te time i uvjetima pružanja predmetne usluge. 

 

GRAĐEVINA:  Rekonstrukcija luke Krk  

MJESTO GRADNJE: Mjesto izvođenja radova je područje luke Krk 

Za predmetne radove izrađena je  projektna dokumentacija kako slijedi: 

 

A.) Uporabna cjelina – UC1 - PRIMARNI LUKOBRAN: 

 

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA IZ OSNOVNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 

MAPA 1: LUKOBRAN 

PROJEKTANT: Ariana Ferlan Gašparinić, mag.ing.aedif. (G4887) 

OZNAKA MAPE: 22-100/GP-M1 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. , Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 2: GEOTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKTANT: Nikola Popović, dipl.ing.građ. (G3919) 

OZNAKA MAPE: OG-22-16-GP 

PROJEKTNI URED: OpusGEO d.o.o., Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb 

 

MAPA 3: VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

PROJEKTANT: Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210) 

OZNAKA MAPE: 22-100/GP-M2 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. , Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 4: ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

PROJEKTANT: Igor Ganić, mag.ing.el. (E2510) 

OZNAKA MAPE: E 070/22-GP 

PROJEKTNI URED: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o., Fiorello la Guardia 

13/IV, 51 000 Rijeka 

 

POPIS ELABORATA I IZVJEŠTAJA 

1. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Izradio: RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka 

 

2. GEOTEHNIČKI ELABORAT 

Izradio: OpusGEO d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21 
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2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA KOJE SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV ZA IZMJENU I 

/ILI DOPUNU GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 

MAPA 1: PRIMARNI LUKOBRAN 

PROJEKTANT: Ariana Ferlan Gašparinić, mag.ing.aedif. (G4887) 

OZNAKA MAPE: 23-068/GP/M1 

PROJEKTNI URED: RIJEKAPROJEKT d.o.o. , 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 2: GEOTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKTANT: Nikola Popović, dipl.ing.građ. (G3919) 

OZNAKA MAPE: OG-23-15-GP 

PROJEKTNI URED: OpusGEO d.o.o., 

Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb 

 

MAPA 3: VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

PROJEKTANT: Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210) 

OZNAKA MAPE: 23-068/GP/M3 

PROJEKTNI URED: RIJEKAPROJEKT d.o.o. , 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

MAPA 4: ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

PROJEKTANT: Igor Ganić, mag.ing.el. (E2510) 

OZNAKA MAPE: E 070/22-GP/1 

PROJEKTNI URED: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o., 

Fiorello la Guardia 13/IV, 51 000 Rijeka 

 

POPIS ELABORATA I IZVJEŠTAJA 

3. ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

Izradio: RIJEKAPROJEKT d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka 

4. GEOTEHNIČKI ELABORAT 

Izradio: OpusGEO d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21 

 

B.) Uporabna cjelina - UC 2 – SEKUNDARNI LUKOBRAN: 

 

POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

MAPA 1: SEKUNDARNI LUKOBRAN 

PROJEKTANT: ARIANA FERLAN GAŠPARINIĆ, mag.ing.aedif. (G4887) 

OZNAKA MAPE: 23-139/GP/M1 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 

 

 

MAPA 2: VODOOPSKRBA I ODVODNJA 

PROJEKTANT: LUKA SOKOL, mag.ing.aedif. (G6210) 

OZNAKA MAPE: 23-139/GP/M2 

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o. 

Moše Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka 
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MAPA 3: ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE 

PROJEKTANT: IGOR GANIĆ, mag.ing.el. (E2510) 

OZNAKA MAPE: E 016/23-GP 

PROJEKTNI URED: TEH-PROJEKT elektrotehnika d.o.o. 

Fiorella la Guardie 13/VI, 51 000 Rijeka 

 

1. Geotehnički elaborat za glavni projekt, OG-23-04-IZ-01, travanj 2023. 

OpusGEO d.o.o., Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb 

 

2. Analiza valnih deformacija za potrebe uređenja i dogradnje luke Krk,  

Kolovoz 2015. Hydroexpert d.o.o., , Vrhovec 63, 10 000 Zagreb 

 

3. Mjere maritimne sigurnosti u akvatoriju sekundarnog lukobrana u luci Krk nakon 

njegove izgradnje,  

srpanj 2023. Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Studentska ulica 2, 51 000 Rijeka 

 

4. Elaborat zaštite od požara, broj elaborata 196/23, srpanj 2023. 

TermoZOP projekt d.o.o., Brig 27, 51 000 Rijeka 

 

C.) Uporabna cjelina - UC 3 – PORTAPIŽANA: 

 
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 

MAPA 1. GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE I 

HIDROINSTALACIJA 

„MARECON“ d.o.o. Rijeka 

Projektant: Ivan Žigo, mag. ing. aedif. 

Broj projekta: 5G/24-G 

 

MAPA 2. GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT ELEKTRIČNIH 

INSTALACIJA PRIKLJUČNIH ORMARIĆA I RASVJETE 

„TIM“ d.o.o., Rijeka 

Projektant: Danijel Turčić, mag. ing. el. 

Broj projekta: 359/E-24 

 


