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Tehnicke specifikacije - Opis predmeta nabave:

Nabava izvodenja radova na rekonstrukciji luke Krk, Evidencijski broj nabave: EV-M-
38/25

Predmet nabave je izvodenje radova na rekonstrukciji luke Krk i to:

A. Uporabna cjelina 1 — Primarni lukobran — podijeljena u tri faze
— Faza 1 Uporabne cjeline 1:
- Produzenje gata (postojeceg lukobrana) u duzini od 75,70 + 120,00 m.
- Prosirenje gata postojeceg lukobrana, u duzini cca 66,00 m.
- Prosirenje kolnic¢ke povrsine postojeceg gata.
— Faza 3 Uporabne cjeline 1:
- Uredenje povrsine Faze 1 kamenim poplocenjem

B. Uporabna cjelina 2 — Sekundarni lukobran
C. Uporabna cjelina 3 — Portapizana

Radovi na uporabnoj cjelini 3 — Portapizana ne mogu se zapoceti dok se ne izvedu radovi na
Uporabnoj cjelini 2 — Sekundarni lukobran.

Uvjeti za nesmetan pristup, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti:
Namjena gradevine je lucka, te se primjenjuje Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

A. Uporabna cjelina 1 - Primarni lukobran
(faze radova obuhvacene ovim postupkom javne nabave)

Gradevinska dozvola izdana od Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Krk, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000009,
URBROJ: 2170-03-04/1-23-0012 od 26.09.2023. godine i izdano RjeSenje o izmjeni i dopuni
Gradevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/23-01/000229, URBROJ: 2170-03-04/1-24-0005 od
01.02.2024. godine.

Oblik i velicina gradevne cestice:
Faza 1 i Faza 3 Uporabne cjeline 1 nalaze se na katastarskim Cesticama k.¢.4964/4, 4016/10,
4016/13, 4963, 4016/9, 3580/5, k.o. Krk-Grad (315923).

Faza 1:

A) PRODUZENJE GATA (POSTOJECEG LUKOBRANA) U DUZINI OD 75,70 + 120,00 M.

Ukupna duZina novog gata iznosi 195,70 m, a tlocrtno nije u pravcu vec je razlomljen pod
kutom od 118° i time podijeljen na dva dijela. Sirina gata u prvom dijelu (na spoju s postoje¢im
lukobranom) je 22,0 m, a ostali dio je Sirine 12,0 m. Za gat je definirana projektna dubina od -
5,00 m, a kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,50 m n.m. Konstrukcija gata sastoji se od
dva masivna obalna zida, izmedu kojih se izraduje nasip od cistog kamenog materijala.



Konstrukcija obale je gravitacijskog tipa izradena od kalupnog betona na samom mijestu.
Radi omogucavanja strujanja mora, lukobran Ce biti opremljen s Cetiri otvora koji se nalaze na
medusobnoj udaljenosti od cca 40,0 m. Na taj nacin omoguciti e se protok vode kroz lukobran
odnosno izmjena vode unutar luke, Sto je vrlo vazno za prirodno odrzanje biljnih i Zivotinjskih
zajednica. Rub obale obraden je kamenim obloznicama i kamenim poklopnicama, dok se na
preostalu povrsinu u fazi 1 ugraduju betonske ploce. U sklopu partera nalazi se armirano
betonski zastitni zid visine 1,50 m i Sirine 0,80 m, koji na svakih cca 20,00 m ima prolaz za
pjesake u Sirini 150 cm. Za potrebe temeljne infrastrukture izraduje se energetski kanal koji je
opremljen sa cijevima za provlalenje instalacija (vodoopskrba, hidrantska mreza,
elektroinstalacije i telekomunikacije)

B) PROSIRENJE GATA POSTOJECEG LUKOBRANA, U DUZINI CCA 66,00 M.

Ukupna duzina zone prosirenja postojeceg gata iznosi 57,0 m, a tlocrtno je u pravcu. lzvedbom
navedenog prosirenja, ukupna Sirina gata do spoja s konstrukcijom produzenja, iznosi 22,0 m.
Projektna dubina iznosi -2,00 m, a kota vrha zida, odnosno partera iznosi +1,20 m.n.m.
Konstrukcija obale je gravitacijskog tipa izradena od kalupnog betona na samom mjestu.
Za potrebe temeljne infrastrukture izraduje se energetski kanal koji je opremljen sa cijevima za
provlacenje instalacija (vodoopskrba, hidrantska mreza, elektroinstalacije i telekomunikacije)

C) PROSIRENJE KOLNICKE POVRSINE POSTOJECEG GATA.

Ukupna duZzina zone prosSirenja kolnicke povrsine postojeceg gata iznosi 100,60 m. Izvedbom
navedenog prosirenja, ukupna Sirina kolnicke zone, od korijena postojec¢eg lukobrana do spoja
s konstrukcijom prosirenja, iznosi 4,50 m. Sirina prometnog profila 3,50 m omogucava
jednosmjerni promet. Navedenim rjeSenjem, osigurava se nesmetani prilaz motornim vozilima.

Od opreme na svim povrsinama faze 1 ugraditi e se:

- poleri nosivosti 400 kN na svakih cca 15,0 m za privez plovila duzine 13-35 m
- privezni prstenovi na svakih 5,0 m radi priveza manjih plovila

- mornarske stepenice na svakih 50 m

- ormarici za napajanje plovila sa strujom i vodom.

- polupodzemni spremnici za zbrinjavanje otpada

Faza 3:

D) UREDENJE POVRSINE FAZE 1 KAMENIM POPLOCENJEM

Prilikom pristupanja radovima Faze 3 Uporabne cjeline 1 potrebno je ukloniti ranije postavljene
slojeve Faze 1 (betonski oplocnici, sloj pijeska) do sloja armiranobetonske podloge koju je
potom potrebno pripremiti za ugradnju kamenog poplocenja. Kameno poplocenje postavlja
se na uredenu i Cistu armiranobetonsku podlogu. Postavljaju se kamene ploce debljine 10 cm
u cementnom mortu debljine 4 cm. Poprecni pad kamenih ploca iznosi 0,5% sa usmjerenjem
k moru. Na taj ¢e nacin sve oborinske vode otjecati pa nema potrebe izvodenja rigola. Osim
horizontalnih povrsina kamenim obloZnicama debljine 20 cm ureduju se i vertikalne povrsine
valobranog zastitnog zida.

Na temelju provedenih geotehnickih istraznih radova odredeni su prognozni geotehnicki
profili i fizicko-mehanicke karakteristike temeljnog tla.
Temeljno tlo u pogledu geotehnickih cjelina mozemo podijeliti na sljedece:

- Pokrivac — kameni nasip



- PokrivaC — marinski nanos
- Stijena podloge — vapnenacka breca

Temeljenje obalnog zida na dijelu prosirenja predvidena je na koti -2,0 do -5,0 m n.m. Na dijelu
prosirenja biti ¢e potreban iskop, ali i nasipavanje za temeljenje obalnog zida. Prosirenje gata
se nalazi akvatoriju u kojem dubina mora seze od -1,50 do -8,00 m. Na dijelu produZetka gata
potrebno je nasipavanje za temeljenje obalnog zida. Predvideno je da ¢e se produzetak gata
temeljiti na koti -5,0 m n.m. Gradevina se nalazi u akvatoriju u kojem dubina mora seze od -
5,50 do -10,00 m.

Vodovod

U sklopu Uporabne cjeline 1- Faza 1 predvidena je izvedba vodovodnog ogranka ukupne
duzine 360 m promjera DN125 mm od PE-HD cijevi. Cijevi se polazu punom duZinom u
energetski kanal.

Prikljucenje navedenog vodovodnog ogranka izvrsiti e se na zasebni priklju¢ni vod, a koji je
predmet zasebnog projekta. Namjena vodovodnog ogranka je osiguranje potrebnih
vodoopskrbnih koli¢ina vode na predvidenim opskrbnim ormari¢ima za plovila, kao i
osiguranje potrebnih protupozarnih kolicina na predvidenim nadzemnim hidrantima.

Za potrebe objekta za djelatnike (koji e se postaviti u Fazi 2) predviden je prikljuc¢ak dovoda
vode promjera DN20 mm od PE-HD cijevi koji se prikljucuje na vodovodni ogranak DN125
mm. Fazom 3 Uporabne cjeline 1 ne mijenjaju se projektirani elementi vodoopskrbe izgradeni
u Fazi 1 Uporabne cjeline 1.

Protupozarna Zastita
Za potrebe zaStite od pozara definirana je potreba od 10 I/s. Sukladno tome, za vanjsku
hidrantsku mrezu potrebno je postivati slijedece uvjete :

- osigurati najmanju protocnu koli¢inu od 600 I/min (10 I/s),

- najmanji tlak na izlazu iz pojedinog hidranta treba biti 0.25 Mpa (2.5 bara),

- protoc¢na kolicina treba biti osigurana u trajanju od najmanje 120 minuta,

- na cjevovod vanjske hidrantske mreze se u pravilu postavljaju nadzemni hidranti.
Predvideno je ukupno — 4 komada nadzemnih protupozarnih hidranata, promjera 80 mm.

Elektrotehnicke instalacije

Temeljem zahtjeva Investitora, na lukobranu je predvideno ugraditi ormarice s uticnicama za
priklju¢ak brodica. Ocekivano ukupno vrsno opterecenje uporabne cjeline 1 (UC1) iznosi:
250kW od toga Ce fazi 1 UCT (komunalni vezovi)) pripasti 220,0 kW.

B) Uporabna cjelina 2 — Sekundarni lukobran

Gradevinska dozvola izdana od Primorsko-goranska zupanija, Upravni odjel za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa, Ispostava Krk, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000231,
URBROJ: 2170-03-04/4-23-0011 od 14.11.2023. godine

Predmetni zahvat nalazi se u k.o. Krk-Grad na k.¢. 4961/3, 4964/6,



Uporabna cjelina 2 —Sekundarni lukobran Rekonstrukcije luke Krk u luci otvorenoj za javni
promet Zupanijskog znacaja Krk koja obuhvaca:
- lzgradnju betonskog obalnog zida sa serklazom, duzine cca 83,00 m s vanjske strane
te cca 77,0 m s unutrasnje strane, Sirine 8,00 m, kote partera na +1,50 m.n.m., projektirane
dubine uz obalni zid -5,0 m
- Lukobran ce se obloziti kamenim poklopnicama, te ceonim i parternim obloznicama te
opremiti mornarskim stepenicama, bitvama, anelima, luckim svjetlom, rasvjetnim
stupovima, ormari¢ima za opskrbu strujom i vodom te hidrantom.
- Zapotrebe temeljne infrastrukture izvesti ¢e se s vanjske i s unutarnje strane energetski
kanal u sklopu serklaza obalnog zida opremljen cijevima za provlacenje instalacija.
- U sredini poprec¢nog presjeka sekundarnog lukobrana izvesti ¢e se valobrani zid za
spreCavanje prelijevanja mora, dok ¢e se radi omogucavanja strujanja mora unutar uvale
Portapizana sekundarni lukobran opremiti s dva otvora na trecinama duzine lukobrana. Na
taj nacin omoguciti ¢e se protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar uvale,
Sto je vrlo vazno za prirodno odrzanje biljnih i Zivotinjskih zajednica.

Gradevinski radovi - Sekundarni lukobran

Mapom 1 — obradeno je gradevinsko tehnolosko rjesenje sekundarnog lukobrana, privezna
oprema te lucko svjetlo. Izgradnjom sekundarnog lukobrana zastiti ¢e se akvatorij uvale
Portapizana od valova iz juznih smjerova te omoguditi siguran privez plovila. Lukobran ¢e se
izvesti dijelom na stijenskoj podlozi i dijelom na novougradenom nasipu. Konstrukcija
lukobrana sastoji se od dva masivna obalna zida povezana armiranobetonskom gredom za
osiguranje stabilnosti. Prostor izmedu dva zida ispuniti ¢e se Cistim kamenim nasipom.

U sredini poprecnog presjeka lukobrana izvesti Ce se zastitni zid s kotom krune zida na +2,50
m. Projektna dubina uz obalni zid je -5,0 m, dok je kota gornje hodne povrsine +1,50 m. Radi
omogucavanja strujanja mora unutar uvale Portapizana lukobran ¢e biti opremljen s dva otvora
koji se nalaze na medusobnoj udaljenosti od cca 28,0 m. Na taj nacin omoguciti e se

protok vode kroz lukobran, odnosno izmjena vode unutar luke, sto je vrlo vazno za prirodno

odrzanje biljnih i Zivotinjskih zajednica. Rub obale obraden je kamenim obloznicama i
kamenim poklopnicama, preostala hodna povrsina se poplocuje kamenim ploc¢ama, dok se
zastitni zid, takoder, oblaze kamenom.

Vodoopskrba
—  Priklju¢ni vodovod PV-1 za potrebe opskrbe sanitarnom i poZzarnom vodom.
— Protupozarni hidrant s hidrantskim ormari¢cem
— Razvod sanitarne vode po lukobranu, sa zasunskim oknom ZS-1, 6 priklju¢nih ormari¢a
s unutarnje strane lukobrana i pripremom za ugradnju 3 priklju¢na ormari¢a s vanjske
strane lukobrana.

Odvodnja

— Priprema za ugradnju instalacije odvodnje sivih otpadnih voda koja se sastoji od:
zastitnih cijevi za polaganje instalacije, okna za ugradnju crpne stanice i pripremom za
polaganje tlacnog voda do okna javne sanitarne odvodnje u Setalistu Drazica.

— Priprema za ugradnju instalacije odvodnje crnih otpadnih voda koja se sastoji od:
zaStitnih cijevi za polaganje instalacije, okna za ugradnju spremnika i pripremom za polaganje
tlacnog voda za potrebe praznjenja do okna u Setalistu Drazica.



Elektrotehnicke instalacije
— Elektrotehnickim instalacijama predvideno je na sekundarnom lukobranu luke

Krk ugraditi ormarice s uti¢nicama za prikljuc¢ak brodica te vanjsku (javnu) rasvjetu. Rasplet NN
prikljucaka navedenih energetskih ormarica komunalnih vezova izvest ¢e se sa novog
samostojeceg razvodnog ormara (RO-SL) koji ¢e biti smjesten na pocetku lukobrana i koji je
spojen na javnu distributivnu mrezu prema tehnickim uvjetima HEP-a DP “Elektroprimorje”.
Niskonaponski razvod ce se izvesti polaganjem tipskih kabela odgovaraju¢eg presjeka,
uvlacenjem kabela u savitljive zastitne plasticne cijevi s dvostrukom stjenkom odgovarajuceg
promjera te polaganjem u energetski kanal. Procijenjeno ukupno vrsno opterec¢enje novih
potrosaca, na 0,4kV strani, iznosit ¢e Pv=30kW. PredloZena je ugradnja Sest novih priklju¢nih
ormari¢a za plovila koji ¢e biti opremljeni sa Cetiri priklju¢nice nazivne vrijednosti 16A (230V;
1p+N+PE). Napajanje novopredvidenih stupova vanjske rasvjete izvest e se spajanjem na
polje vanjske rasvjete u razvodnom ormaru RO-SL. Vanjska rasvjeta bit ¢e upravljana putem
releja opremljenog fotosenzorom. Predvideno je ugraditi ukupno pet novih rasvjetnih stupova.

(9] Uporabna cjelina 3 — Portapizana

Predmetni se zahvat nalazi u sastavu luke otvorene za javni promet Zupanijskog znacaja Krk, u
gradu Krku. Prostorni je obuhvat ucrtan u situacijama postojec¢eg i novoplaniranog stanja luke.
Zahvat se planira na k.C. 4961/1, 4964/7 nastala od 4964/1, k.C. 4960/3 nastala od k.C. 4960 i
dio mora na k.¢. 4964/1, sve k.o. KRK-GRAD. Povrsina obuhvata zahvata je oko 20.952 m? Luka
Krk je pod upravljanjem Zupanijske lu¢ke uprave Krk. Dio zahvata od obalnog ruba prema
istoku u nadleznosti je Grada Krka, medutim s obzirom da Cini logi¢nu cjelinu, isti se takoder
ureduje u sklopu ovog projekta, u suglasnosti s Gradom Krkom.

Projektom se predvida izgradnja novog obalnog zida (kao masivna betonska plitko temeljena
gradevina) ukupne razvijene duzine od oko 145,74 m (84,43 + 61,31 m), uredenje zaobalnog
platoa te postavljanje dva plutajuca gata izvedena od medusobno povezanih plutajucih
elemenata pojedinacne duzine od oko 120,0 i 96,0 m za obostrani privez plovila duljine 5,0 —
10,0 m do maksimalno 12 m duljine, sve u ¢etverovezu. Ukupno je predviden privez 164 plovila.

Od instalacija predvida se postavljanje opskrbnih ormari¢a sa strujom i vodom na obalnom
zidu te nadzemnih hidranata na obali i gatovima, dva rasvjetna stupa na obali te izvrsiti
pripremu za postavljanje opskrbnih ormari¢a jednom u budu¢nosti na plutaju¢im gatovima.
Obalu i zaobalni plato se planira opremiti mornarskim ljestvama, anelima, bitvama, opskrbnim
ormari¢ima, hidrantima, rasvjetnim stupovima te jednim setom kontejnera za zbrinjavanje
komunalnog otpada (kontejner od 340 | zelene boje, kontejner od 240 | smede boje, kontejner
od 340 | zute boje, kontejner od 340 | plave boje i kontejner od 140 | sive boje, sve sukladno
izdanim posebnim uvjetima).

Elektricne instalacije luke
Glavni elektrotehnicki projekt za rekonstrukciju Uporabne cjeline 3 obuhvaca slijedece
instalacije:

1. Elektroinstalacija glavnog razvoda

2. Prikljucni ormarici za brodice

3. Rasvjetni stupovi.



Prikljucak i mjerenje odredeno je elektrotehnickim projektom uporabne cjeline 2, broj projekta
E 016/23-GP od srpnja 2023. Tim projektom je predvideno vrsno opterecenje od 30 kW.
Napajanje opskrbnih ormara i rasvjete izvesti ¢e se iz GRO razdjelnika kabelima ugradenim
unutar konstrukcije obale i gata.
Rasvjetni stupovi javne rasvjete:
Stupovi su od vruce pocincanog Celicnog lima visine H = 4,0 m. Promjer glave stupa je ®76mm.

Hidrantska mreza

Hidrantski vod predviden je iz dva dijela, kopnenog (H-1) i dijela koji se vodi po gatovima (H-
1.1 i H-1.2). Hidrantski vod H-1 predviden je iz polietilenskih cijevi, a na istome su predvidena
dva nadzemna hidranta. Uz hidrante se predvida postavljanje hidrantskih ormari¢a s
pripadaju¢om opremom. Odvojak za ponton H-1.1 takoder je predviden iz polietilenskih cijevi,
a na ovome odvojku su predvidena Cetiri hidrantska ormarica sa prikljuckom tip 2C i ostalom
pripadaju¢om opremom. Na isti nacin je predviden i odvojak H-1.2 uz razliku Sto su duz njega
predvidena tri hidrantska ormarica.

Opskrbni vod

Duz zahvata se planira postaviti dva opskrbna ormarica radi opskrbe privezanih brodica pitkom
vodom (juzni dio zahvata) te izvrsiti svu potrebnu pripremu za postavljanje opskrbnih ormari¢a
na plutaju¢im gatovima u buduc¢nosti.

Ostali zahtjevi izvodenja radova na rekonstrukciji luke Krk

Radovi Ce se izvoditi sukladno Odluci o privremenoj zabrani izvodenja radova na podrucju
Grada Krka u 2025. godini KLASA: 360-01/24-01/04 URBROJ: 2170-09-01-24-8 od 10. prosinca
2024. godine prema kojoj za 2025. godinu ne postoji zabrana izvodenja radova u ljetnim
mjesecima ako se isti odnose na radove na gradevinama koje su od interesa za Grad Krk te
radovima koji se financiraju iz nacionalnih i EU fondova. Za preostali period gradenja u 2026. i
2027. lzvodac je u obvezi pratiti izmjene/dopune te buduce akte Grada Krka vezano za
privremenu zabranu izvodenja radova na podrucju Grada Krka.

lzvodac je obvezan voditi racuna o organizaciji gradiliSta te oznacavanju i ogradivanju
gradilista na moru putem odgovarajucih plutaca i na kopnu postavom cvrste ograde visine
min. 1,80 m. Izvodac je takoder obvezan, prije uspostavljanja privremene signalizacije na moru
i obiljezavanja sigurnosnog koridora za nesmetan prolaz plovila tijekom izvodenja radova, od
Lucke kapetanije Rijeka, zatraziti uvjete uspostavljanja signalizacije te prema njima i postupiti.

Radovi na Uporabnoj cjelini - UC 3 - Portapizana ne mogu se zapoceti prije nego budu
gotovi radovi na Uporabnoj cjelini 1 — Primarni lukobran i Uporabnoj cjelini - UC 2 -
Sekundarni lukobran.

Sukladno Uredbi EU-a 2021/241 o uspostavljanju Instrumenta za oporavak i otpornost, Uredbi
(EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeca od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za
olaksavanje odrzivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 odabrani ponuditelj se
obvezuje da ¢emo tijekom izvodenja radova voditi racuna da se u potpunosti postuje nacelo
,Ne nanosi bitnu Stetu” (eng. ,Do no significant harm” ili skraéeno DNSH) ¢ime se osigurava
postizanje okolisnih ciljeva:



I.  Ublazavanje klimatskih promjena

[l.  Prilagodavanje klimatskim promjenama

[ll.  Odrziva uporaba i zastita voda i morskih resursa

IV. Kruzno gospodarstvo, ukljucujuéi prevenciju otpada i recikliranje
V. Prevencija oneciséenja i kontrola zraka, vode ili tla

VI. Zastita i obnova bioloske raznolikosti i ekosustava

Izrazi koji se koriste u ovoj dokumentaciji, a imaju rodno znacenje, obuhvacaju na jednak
nacin miski i Zenski rod, neovisno u kojem su rodu koristeni.

GRADEVINA: Rekonstrukcija luke Krk

MJESTO GRADNUJE: Mjesto izvodenja radova je podrucje luke Krk

Za predmetne radove izradena je projektna dokumentacija kako slijedi:
A.) Uporabna cjelina - UC1 - PRIMARNI LUKOBRAN:

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA I1Z OSNOVNE GRADEVINSKE DOZVOLE

MAPA 1: LUKOBRAN

PROJEKTANT: Ariana Ferlan Gasparinié, mag.ing.aedif. (G4887)

OZNAKA MAPE: 22-100/GP-M1

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o., Mose Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka

MAPA 2: GEOTEHNICKI PROJEKT

PROJEKTANT: Nikola Popovi¢, dipling.grad. (G3919)

OZNAKA MAPE: OG-22-16-GP

PROJEKTNI URED: OpusGEO d.o.o., Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb

MAPA 3: VODOOPSKRBA | ODVODNJA

PROJEKTANT: Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210)

OZNAKA MAPE: 22-100/GP-M2

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o., Mose Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka

MAPA 4: ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

PROJEKTANT: Igor Gani¢, mag.ing.el. (E2510)

OZNAKA MAPE: E 070/22-GP

PROJEKTNI URED: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.0., Fiorello la Guardia
13/IV, 51 000 Rijeka

POPIS ELABORATA | IZVJESTAJA
1. ELABORAT ZASTITE NA RADU
Izradio: RUEKAPROJEKT d.o.0., Mose Albaharija 10a, Rijeka

2. GEOTEHNICKI ELABORAT
Izradio: OpusGEO d.o.o., Prilaz baruna Filipoviéa 21

2. POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA KOJE SE PRILAZE UZ ZAHTJEV ZA IZMJENU |



/ILI DOPUNU GRADEVINSKE DOZVOLE

MAPA 1: PRIMARNI LUKOBRAN

PROJEKTANT: Ariana Ferlan Gasparini¢, mag.ing.aedif. (G4887)
OZNAKA MAPE: 23-068/GP/M1

PROJEKTNI URED: RIJEKAPROJEKT d.o.o.,

Mose Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka

MAPA 2: GEOTEHNICKI PROJEKT
PROJEKTANT: Nikola Popovi¢, dipling.grad. (G3919)
OZNAKA MAPE: OG-23-15-GP

PROJEKTNI URED: OpusGEO d.o.o0.,

Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb

MAPA 3: VODOOPSKRBA | ODVODNJA
PROJEKTANT: Luka Sokol, mag.ing.aedif. (G6210)
OZNAKA MAPE: 23-068/GP/M3

PROJEKTNI URED: RIJEKAPROJEKT d.o.o.,

Mose Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka

MAPA 4: ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
PROJEKTANT: Igor Gani¢, mag.ing.el. (E2510)

OZNAKA MAPE: E 070/22-GP/1

PROJEKTNI URED: TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.0.,
Fiorello la Guardia 13/1V, 51 000 Rijeka

POPIS ELABORATA | IZVJESTAJA

3. ELABORAT ZASTITE NA RADU

Izradio: RJEKAPROJEKT d.o.0., Mose Albaharija 10a, Rijeka
4. GEOTEHNICKI ELABORAT

Izradio: OpusGEO d.o.o., Prilaz baruna Filipoviéa 21

B.) Uporabna cjelina - UC 2 - SEKUNDARNI LUKOBRAN:

POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1: SEKUNDARNI LUKOBRAN

PROJEKTANT: ARIANA FERLAN GASPARINIC, mag.ing.aedif. (G4887)
OZNAKA MAPE: 23-139/GP/M1

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o.

Mose Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka

MAPA 2: VODOOPSKRBA | ODVODNJA
PROJEKTANT: LUKA SOKOL, mag.ing.aedif. (G6210)
OZNAKA MAPE: 23-139/GP/M2

PROJEKTNI URED: Rijekaprojekt d.o.o.

Mose Albaharija 10 a, 51 000 Rijeka

MAPA 3: ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE
PROJEKTANT: IGOR GANIC, mag.ing.el. (E2510)



OZNAKA MAPE: E 016/23-GP
PROJEKTNI URED: TEH-PROJEKT elektrotehnika d.o.o.
Fiorella la Guardie 13/VI, 51 000 Rijeka

1. Geotehnicki elaborat za glavni projekt, OG-23-04-1Z-01, travanj 2023.
OpusGEOQ d.o.o0., Poljana Zdenka Mikine 4, 10 000 Zagreb

2. Analiza valnih deformacija za potrebe uredenja i dogradnje luke Krk,
Kolovoz 2015. Hydroexpert d.o.o., , Vrhovec 63, 10 000 Zagreb

3. Mjere maritimne sigurnosti u akvatoriju sekundarnog lukobrana u luci Krk nakon
njegove izgradnje,
srpanj 2023. Sveuciliste u Rijeci, Pomorski fakultet, Studentska ulica 2, 51 000 Rijeka

4. Elaborat zastite od pozara, broj elaborata 196/23, srpanj 2023.
TermoZOP projekt d.o.o., Brig 27, 51 000 Rijeka

C.) Uporabna cjelina - UC 3 - PORTAPIZANA:

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

MAPA 1. GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE |
HIDROINSTALACIJA

+MARECON" d.o.o. Rijeka

Projektant: lvan Zigo, mag. ing. aedif.

Broj projekta: 5G/24-G

MAPA 2. GLAVNI ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - PROJEKT ELEKTRICNIH
INSTALACIJA PRIKLJUCNIH ORMARICA | RASVJETE

.TIM" d.o.o0., Rijeka

Projektant: Danijel Turci¢, mag. ing. el.

Broj projekta: 359/E-24

Predlaze se potencijalnim ponuditeljima da prije davanja ponuda izvrse obilazak mjesta
izvodenja radova.

Ponuditelj predajom svoje ponude jamdci da je u cijelosti upoznat sa svim specificnostima
lokacije te nacinom i tehnologijom izvodenja radova, pristupnim prometnicama i pristupom
lokaciji izvodenja radova sa obalne i morske strane.



