



Primorsko-goranska županija
Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk
OIB: 89919564697
t. +385 51 220 165 | f. +385 51 880 072
info@zhluk.hr | www.zhluk.hr

KLASA: 406-09/20-01/04
URBROJ: 2170/1-20/1-2
U Krku, 28. veljače 2020. godine

ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave **uslugu provedbe promotivne kampanje na projektu „Dogradnja luke Baška“** (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.07.4.1.04.0010)
- evidencijski broj nabave **EV-M-40/20**
- ponuda, traži se

1. PODACI O NARUČITELJU

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Adresa sjedišta: Trg bana Josipa Jelačića 5, Krk
Adresa za dostavu pošte i ponuda: Trg bana Josipa Jelačića 5, Krk
OIB: 89919564697
MB: 01464213
www.zhluk.hr

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba lučkog redarstva
Kontakt osoba: Ana Jelovac
T: 051/220-165
F: 051/880-072
E: ana.jelovac@zhluk.hr

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EV-M-40/20

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 111.910,00 kn

5. OPIS PREDMETA NABAVE

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Projektnom zadatku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

6. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave specificirana je u troškovniku koji se nalazi u prilogu ovoga Poziva.



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

7. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Mjesto pružanja usluge je sjedište Naručiitelja (Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk), uključujući i lokaciju projekta (Baška), sjedište osnivača Naručiitelja (Rijeka) i poslovne prostorije pružatelja usluge i prema potrebi Posredničkih tijela (Zagreb).

8. TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Duljina trajanja ugovora: Trajanje ugovora je do kraja provedbe Projekta, odnosno predviđeno trajanje ugovora je do 11. prosinca 2023. godine¹.

S obzirom da je predmetna usluga vezana za provedbu Projekta, sukladno izmjenama u dinamici Projekta i drugim objektivno opravdanim okolnostima trajanje ugovora se može produžiti.

Početak trajanja ugovora: po potpisu ugovora (ožujak 2020.)

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Plaćanja će se vršiti isplatom na žiro račun odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog računa i pripadajućeg izvješća o izvršenoj usluzi. Ne odobrava se plaćanje predujma.

10. ROK VALJANOSTI PONUDE: 60 dana.

11. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU:

11.1. Dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvadak iz **sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države poslovnog nastana** kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Izvadak ne smije biti stariji od 90 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.

11.2. Dokazivanje ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje gospodarski subjekt je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja **ne smije biti starija od 90 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponuda.**

¹ Razdoblje provedbe Projekta započinje stupanjem na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.07.4.1.04.001 na snagu (9.9.2019.) i traje 51 mjesec.



"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda."

12. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA

Odabrani će ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se predaje obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a). Ponuditelj će predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora.

13. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj može od najpovoljnijeg Ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

14. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list
- Traženi dokazi sposobnosti
- Troškovnik

Način izrade ponude:

- ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogućí naknadno umetanje ili vađenje stranica, a povezuje se jamstvenikom

Način dostave ponude

- ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave sa naznakom „**ne otvaraj**“.
- ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu i na adresu sve naznačeno u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- na vanjskom omotu mora biti oznaka sljedećeg izgleda:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk

s naznakom:

„Usluga provedbe promotivne kampanje na projektu „Dogradnja luke Baška“

NE OTVARAJ - evidencijski broj nabave EV-M-40/20

Na poledini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

Ponuditelj ponudu predaje na adresu Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk

15. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Dostavljanje ponude elektroničkim putem nije dopušteno.

16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke.

17. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij odabira ponuda je najniža cijena.

18. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

19. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponuda sa dostavlja poštom ili neposredno na adresu naručitelja

Adresa na koju se dostavljaju ponude:

Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk

Rok za dostavu ponuda je 10. ožujka 2020. godine do 10,00 sati.

Ponude pristigle nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, obilježavaju se kao zakašnjelo pristigle ponude, te se odmah vraćaju gospodarskim subjektima koji su ih dostavili.

Ne provodi se javno otvaranje ponuda.

20. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

21. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru Naručitelj će bez odgode dostaviti Ponuditeljima na dokaziv način.

22. NAPOMENA

Sukladno članku 12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. jednostavna nabava).

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, postupak se provodi sukladno internom aktu Naručitelja: Pravilnik o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA: 342-21/19-01/202, URBROJ: 2170/1-19/1-1 od 23. srpnja 2019. godine), objavljen na



"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda."

internetskoj stranici naručitelja (www.zluk.hr) te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na sklapanja ugovora koji nisu (ili nisu u potpunosti) obuhvaćeni odredbama direktiva o javnoj nabavi (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives) <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29>.

23. PRILOZI

U privitku Vam dostavljamo:

1. Ponudbeni list
2. Troškovnik
3. Projektni zadatak
4. Upute za korisnike sredstava – *Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. – 2020.*

Ravnatelj
Goran Lajnert, mag. iur.



Dostaviti:

1. Naslov
2. Pismohrani



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave: usluga provedbe promotivne kampanje „Dogradnja luke Baška“.

Evidencijski broj EV-M-40/20

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.	
Cijena ponude s PDV-om - brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje ____ dana)	
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

Troškovnik*(Ispuniti sve stavke obrasca)***Troškovnik u predmetu nabave usluge provedbe promotivne kampanje projekta „Dogradnja luke Baška“**

Evidencijski broj: EV-M-40/20

TROŠKOVNIK						
R.br.	Opis	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a	PDV	Ukupno s PDV-om
	1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 + 5
1.	Izrada vizualnog identiteta					
1.1.	Izrada logotipa	1 komad				
1.2.	Izrada bannera	1 komad				
UKUPNO						
2.	Izrada i postavljanje informacijskih ploča projekta					
2.1.	Privremena info ploča	2 komada				
2.2.	Trajna info ploča	2 komada				
UKUPNO						
3.	Dogradnja postojeće web stranice					
3.1.	Dogradnja postojeće web stranice	1 komad				
UKUPNO						
4.	Izrada promidžbenog materijala					
4.1.	Izrada 3D vizualizacije luke Baška	1 komad				
4.2.	Foto dokumentiranje	300 fotografija				
4.3.	Video snimanje i montaža video klipa	2 minute				
4.4.	Izrada prezentacije projekta	1 komad				
4.5.	Grafičko oblikovanje i tisak promotivnog letka	500 komada				
4.6.	Grafičko oblikovanje, nabava i tisak promotivnih	70 komada				



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

	<i>majci</i>					
4.7.	Grafičko oblikovanje, nabava i tisak promotivnih blokova	200 komada				
4.8.	Grafičko oblikovanje, nabava i tisak kemijskih olovki (plava tinta)	200 komada				
4.9.	Grafičko oblikovanje, nabava i tisak USB stick-ova	200 komada				
4.10.	Izrada roll-up-a	4 komada				
UKUPNO						
5.	Izrada i objava promotivnih tekstova/članaka/audio i video materijala					
5.1.	Izrada priopćenja za javnost	4 komada				
5.2.	Objava promotivnog članka u lokalnim medijima (½ str)	3 objave				
4.3.	Zakup radijske emisije u programu lokalnog Radija (10 min),	4 emisije				
5.4.	Snimanje i objava priloga o projektu na lokalnoj i/ili regionalnoj televiziji (10 minuta svaka)	2 emisije				
UKUPNO						
6.	Organizacija promotivnih događanja					
6.1.	Organizacija početne (tiskovne) konferencije	1 komad				
6.2.	Organizacija tiskovne konferencije za trajanja projekta	1 komad				
6.3.	Organizacija	1 komad				



"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda."

završne konferencije uključujući i tiskovnu konferenciju projekta					
UKUPNO					
UKUPNO (1+2+3+4+5+6)					

Napomena: Sve aktivnosti navedene u troškovniku moraju biti izvršene sukladno Projektom zadatku.

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)



"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda."

PROJEKTNI ZADATAK

Nabava usluge provedbe promotivne kampanje projekta „Dogradnja luke Baška“

Osnovne informacije o projektu:

Projekt „Dogradnja luke Baška“ financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. temeljem prijave na Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Slijedom navedenog 9. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentna oznaka Ugovora: KK.07.4.1.04.0010, u daljnjem tekstu: Ugovor) između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Posredničko tijelo 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo 2) te Županijske lučke uprave Krk kao korisnika bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

Razdoblje provedbe Projekta, odnosno razdoblje u kojem moraju biti provedene sve aktivnosti i u kojem moraju nastati svi troškovi započelo je 9. rujna 2019. godine i traje 51 mjesec. Razdoblje prihvatljivosti izdataka, odnosno razdoblje u kojem svi troškovi moraju biti plaćeni završava 31.12.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom Županijskoj lučkoj upravi Krk su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 39.709.975,94 kuna.

Provedba ovog postupka nabave dio je aktivnosti u realizaciji projekta.

Predmet nabave:

Predmet nabave uključuje provedbu promotivne kampanje projekta koja obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Izrada **vizualnog identiteta** projekta što obuhvaća:
 - izrada **logotipa** europski strukturni i investicijski fondovi s dizajnom koji je odgovarajući za različite podloge - različita izvješća i dokumentaciju koja se kreira u okviru projekta te za sve promidžbene materijale definirane ovim projektnim zadatkom (primjerice papirni dokumenti, roll up-ovi, majice, privjesci za ključeve i/ili USB stickovi, informativne ploče, web stranica i drugi digitalni mediji, itd.)
 - izrada **banner**a s osnovnim elementima projekta (logo, naziv, nositelj projekta/korisnik EU sredstava, osnovni elementi vidljivosti projekta prema pravilima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.) u digitalnom obliku u svrhu prikazivanja na web stranicama/portalima, kreiranja



- pozivnica dionicima na događanja i po potrebi kreiranja drugih dokumenata u digitalnom i tiskanom/papirnom obliku
- Izrada, postavljanje i po potrebi uklanjanje **informativnih ploča projekta**, obje na lokacijama Vela riva i Mala riva:
 - Privremena info ploča, dimenzije 70 x 100 cm – kompozitna ploča aluminij - polietilen (aluminij minimalne debljine 3mm); tehnika oslikavanja: digitalni tisak na PVC foliju ili tehnika izrezivanja samoljepive folije; trajnost minimalno 3 godine
 - Trajna info ploča, dimenzije 65 x 50 cm – nehrđajući čelik ili mesing; tehnika izrade: sitotisak UV bojama ili graviranje te ispun gravure bojom, zaštita boje pečenjem na visokoj temperaturi; trajnost minimalno 10 godina

Privremena informativna ploča mora biti postavljena uz prilazne pravce lokaciji gdje se izvodi projekt, a trajna ploča treba biti postavljena na vidljivom mjestu, na lokaciji izvođenja radova.

Ploče moraju biti sigurno utemeljene i otporne na sol i atmosferske uvjete. Izvršitelj je dužan pomoći naručitelju u ishodu od nadležnih tijela potrebnih dozvola za postavljanje informativnih ploča.

- Dogradnja postojeće web stranice, usklađena s vizualnim identitetom koja sadržajno, fotografijom i tekstovima prezentira projekt u pripremi, tijekom izvođenja i nakon završetka izgradnje.
- Izrada **promidžbenog materijala** projekta što obuhvaća:
 - izrada 3D vizualizacije luke Baška, izgled luke po završetku provedbe projekta – prikaz Male rive, Vele rive, cijelog područja koji obuhvaća Velu i Malu rivu. Potrebno je izraditi varijantu statičkog prikaza prikladnu za prikazivanje u tiskanim materijalima te varijantu dinamičkog prikaza (s animacijama) prikladnu za prikazivanje na web stranici, u PowerPoint ili sličnim prezentacijama, u TV emisiji i sl.
 - Foto dokumentiranje razvojne faze projekta i značajnih događaja vezanih uz projekt fotografijama visoke rezolucije, za cijelo vrijeme trajanja projekta, najmanje 300 fotografija
 - Video snimanje i montaža video klipa cijelog projekta u trajanju najviše 2 min
 - Izrada prezentacije projekta (u PowerPoint-u ili drugom analognom formatu prikladnom za prezentiranje koji podržava Windows)
 - Grafičko oblikovanje i tisak promotivnog letka s osnovnim informacijama o projektu za koji tekst i vizualne elemente izrađuje izvršitelj u dogovoru s naručiteljem – format A5, 8 stranica, papir omota 200 g/m² mat kunstdruck tisak 4/4, 2x klamanje u hrptu – naklada 500 komada
 - Grafičko oblikovanje, nabava i tisak promotivnih majci – 70 komada, veličine u dogovoru s naručiteljem
 - Grafičko oblikovanje, nabava i tisak promotivnih blokova, 50 listova na crte, format A5, lijepljeni s gornje strane, vrsta papira 80gr/m², predlist 150 gr/m² podložni karton, naklada 200 komada
 - Grafičko oblikovanje, nabava i tisak kemijskih olovki (plava tinta) - 200 komada
 - Grafičko oblikovanje, nabava i tisak USB stick-ova - 200 komada
 - Izrada roll-up-a – 4 komada – dimenzije 100 x 200 cm, aluminijski stalak, transportna torba, jednostrani tisak u boji visoke rezolucije na blackout filmu koji ne dozvoljava prodiranje svjetlosti sa stražnje strane
- Izrada i objava **promotivnih tekstova/članaka/audio i video materijala** u medijima:
 - Izrada priopćenja za javnost koja se dostavljaju na objavu tiskanim i digitalnim medijima te novinarima tijekom promotivnih događanja (konferencija) – 4 priopćenja
 - Objava promotivnog članka u u lokalnim medijima, ½ str x 3 objave



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



"Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda."

- Zakup radijske emisije u programu lokalnog Radija, 10 min, 4 emisije
- Snimanje i objava priloga o projektu na lokalnoj i/ili regionalnoj televiziji u dogovoru – 2 emisije, 10 minuta svaka
- Organizacija **promotivnih događanja** što obuhvaća:
 - Organizacija početne (tiskovne) konferencije projekta – pozivanje medija, distribucija priopćenja medijima, prikupljanje objavljenih članaka i njihova dostava naručitelju
 - Organizacija tiskovne konferencije za trajanja projekta - pozivanje medija, distribucija priopćenja medijima, prikupljanje objavljenih članaka i njihova dostava naručitelju
 - Organizacija završne konferencije uključujući i tiskovnu konferenciju projekta što obuhvaća
 - Najam dvorane kapaciteta cca 100 osoba
 - Najam projekcijske i multimedijske opreme (projekcijsko platno, računalo, LCD projektor, ozvučenje, 3 mikrofona, rasvjeta, tehnička podrška)
 - Najam govornice za potrebe izlagača, po potrebi podesta sa stolicima i stolicama za paneliste
 - Organizacija moderatora događanja
 - Organizacija osvježenja
 - Distribucija pozivnica dionicima (lista dionika se slaže u dogovoru s naručiteljem) i praćenje prijava sudjelovanja (po potrebi telefonska provjera dolaska)
 - Priprema promotivnih materijala za dionike
 - Organizacija najave događanja u medijima – korištenjem prethodno navedenih promotivnih tekstova/članaka/audio i video materijala
 - Pozivanje medija, distribucija priopćenja medijima, prikupljanje objavljenih članaka i njihova dostava naručitelju
 - 2 hostese (za prijem gostiju i distribuciju promotivnih materijala)
 - Nabava EU zastave

Dizajn svih prethodno navedenih materijala mora biti u boji, eventualno uz odobrenje naručitelja u crno-bijeloj varijanti. Pripremljen vizualni identitet projekta mora na odgovarajući način biti zastupljen na svim informativno-promotivnim materijalima.

U svim prethodno navedenim materijalima kao i pri provedbi svih prethodno navedenih aktivnosti potrebno je poštivati Upute za korisnike sredstava, Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. Koje su dostupne na <https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf>.

Prethodno navedene brojčane parametre (primjerice količine, formati, trajanje i sl.) moguće je sukladno potrebama projekta prilagoditi na prijedlog izvršitelja uz suglasnost naručitelja uz uvjet da ukupna cijena ne prelazi ugovorenu jediničnu cijenu usluga u stavci troškovnika ponuditelja.

Dizajn i sadržaj svih prethodno navedenih materijala mora biti odobren od strane naručitelja prije tiska i/ili objava. Naručitelj je dužan izvršitelju dati sve informacije i materijale o projektu koji su potrebni za provođenje prethodno navedenih aktivnosti/izradu prethodno navedenih materijala.



Izrađivač je u navedenu cijenu dužan uračunati sve troškove potrebne za provedbu prethodno navedenih aktivnosti, primjerice: prijevoz, smještaj, osiguranje i dnevnice osoblja, uredski materijal, opremu i režijske troškove i dr.

Sve aktivnosti se moraju izvršavati u skladu s pravnim okvirom primjenjivim za provedbu Projekta, uključujući i uvjete Poziva iz kojeg se financira projekt (dostupan na sljedećoj poveznici: <https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/drugi-poziv-za-sufinanciranje-unaprjedenja-lucke-infrastrukture-u-funkciji-obalnog-linijskog-pomorskog-prometa/>) uključujući i natječajnu dokumentaciju (dostupna na sljedećoj poveznici: <https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=ec3a9398-48b5-4f4d-805a-f3219d3466c7>), Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, v. 2.0 (primjenjiv je za predmetni Projekt dostupan je na sljedećoj poveznici: <http://www.safu.hr/hr/esi-fondovi/provedba-projekta>) i ostalim regulatornim okvirom primjenjivim na predmetni Projekt.

Napomena:

S obzirom na veliki obuhvat administrativnih aktivnosti te kako bi se učinkovito provodile sve obveze naručitelja u provedbi projekta, očekuje se od odabranog Ponuditelja da bude dostupan putem telefona i/ili adrese elektroničke pošte od 8:00 do 16:00 sati svakim radnim danom.

Prema prethodno najavljenom pozivu od minimalno 24 sata ranije, odazvati se naručitelju te doći na adresu naručitelja: Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk. U slučaju nedostupnosti potrebno je osigurati odgovarajuću stručnu zamjenu.

Prilog:

- Informacija o projektu „Dogradnja luke Baška“



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

Informacija o projektu „Dogradnja luke Baška“

Projekt „Dogradnja luke Baška“ prijavljen je na Drugi poziv za sufinansiranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Slijedom navedenog 9. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentna oznaka Ugovora: KK.07.4.1.04.0010, u daljnjem tekstu: Ugovor) između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Posredničko tijelo 1, u daljnjem tekstu: MMPI), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo 2, u daljnjem tekstu: SAFU) i ŽLUK (Korisnik).

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška, te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

Projekt je usklađen s lokalnim, regionalnim i nacionalnim (prometnim) planovima:

- Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) u dijelu ostvarivanja revitalizacije otoka boljim prijevoznim povezivanjem kopna i otoka,
- Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030. godine (NN 131/14) doprinosom u ostvarivanju relevantnog cilja 3: Unapređenje regionalne povezanosti u putničkom prometu jačanjem teritorijalne kohezije, odnosno cilja 3b Unapređenje regionalne povezanosti prema otocima/s otoka/među otocima mjerama te mjerama M.1 Povećanje intermodalnosti i pristupačnosti, M.3 Zaštita okoliša, M.5 Sigurnost na moru, M.6 Pобоljšanje dostupnosti otoka, razvoj luka, M.7 Razvoj drugih luka,
- Nacionalnim programom razvitka otoka čije je osnovno načelo izjednačavanje uvjeta i kvalitete života na otocima i na kopnu,
- Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije od 2016. do 2020. gdje se projekt idealno uklapa kao dio cilja unaprjeđenja infrastrukture pomorskog prometnog sustava što bi trebalo djelovati na ujednačavanje prilika za gospodarski rast i razvoj, odnosno uravnoteženi razvoj na cijelom teritoriju Županije. U tom smislu, doprinos projekta je posebno naglašen u omogućavanju integracije pomorskog i cestovnog javnog prijevoza u multimodalni putnički prijevoz (usklađivanje javnog autobusnog prijevoza s pomorskim prijevozom gdje se putnicima omogućava putovanje sa Raba u Rijeku bez korištenja automobila),
- Glavnim planom razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran u mjeri MJ-PO.9. Poduprijeti županijski pomorski prijevoz i međužupanijske pomorske linije kao obveznu javnu uslugu,
- Programom ukupnog razvoja Općine Baška 2015-2020, prioritet 3.1. Razvoj infrastrukture, koji obuhvaća i uređenje luke i dr.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici održanoj 13. i 20. prosinca 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška koja će započeti prometovanje nakon realizacije projekta „Dogradnja luke Baška“. Do kraja provedbe projekta potrebno je sklopiti ugovor o javnoj usluzi na predmetnoj liniji.



Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

- **Građevinski radovi FAZA 1 i 2** - U okviru ove aktivnosti planira se izgraditi funkcionalna lučka infrastruktura spojena na elektroenergetsku mrežu dogradnjom primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane, te produženjem sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane. Provest će se potrebni građevinski radovi koji uključuju početne, zemljane i betonske AB radove, pilote, kamenorezačke, hidro, elektromontažne i ostale radove te priključenje na elektroenergetsku mrežu. U planu je i nabava i ugradnja urbane opreme (klupice i koševi za smeće).
- **Stručni nadzor građenja** što obuhvaća:
 - stručni nadzor sukladno Zakonu o građenju (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18) koji sadrži obavljanje stručnog nadzora nad građevinskim radovima (s uključenim geodetskim i podvodnim nadzorom), elektro nadzor i Koordinatora zaštite na radu II
 - Projektantski nadzor sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. NN 78/15, 118/18)
- **Upravljanje projektom** što obuhvaća:
 - uslugu administrativno-tehničke podrške u provedbi projekta što uključuje izradu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremu dokumentacije za javnu nabavu, izradu izvješća te savjetovanje u provedbi projekta sukladno pravilima programa
 - uslugu vođenja građevinskog dijela projekta sukladno Zakonu o gradnji
- **Promidžba i vidljivost** što obuhvaća izradu priopćenja za javnost, objave na Internet stranici prijavitelja, izradu promotivnog letka, izradu i postavljanje info ploča, organizaciju početne i završne konferencija

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom ŽLUK su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu **39.709.975,94 kuna**, odnosno u cijelosti su pokriveni pozivom definirani prihvatljivi troškovi. Sljedeća tablica sadrži detaljniju razradu troškova projekta.

Tablica 1. **Troškovi projekta „Dogradnja luke Baška“**

VRSTA TROŠKA	IZNOS U KN
Građevinski radovi (uključene sve hidro i elektro instalacije te urbana oprema)	38.093.838,44
Stručni nadzor građenja	762.500,00
Projektantski nadzor građenja	222.500,00
Trošak administrativnog vođenja projekta	247.500,00
Voditelj građevinskog dijela projekta	243.750,00
Provedbe promotivne kampanje	139.887,50
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	39.709.975,94
UKUPNO NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI	1.456.322,61
VRIJEDNOST PROJEKTA	41.166.298,55

Razdoblje provedbe Projekta, odnosno razdoblje u kojem moraju biti provedene sve aktivnosti i u kojem moraju nastati svi troškovi započinje 9. rujna 2019. godine i traje 51 mjesec. Razdoblje prihvatljivosti izdataka, odnosno razdoblje u kojem svi troškovi moraju biti plaćeni završava 31.12.2023. godine.

ŽLUK je obvezna za svako tromjesečje podnositi posredničkim tijelima izvješće o napretku projekta koje obuhvaća i zahtjeve za nadoknadom sredstava (u daljnjem tekstu: ZNS) temeljem kojih se potražuju uplate bespovratnih sredstava. Isplate bespovratnih sredstava se



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

moгу vršiti metodom nadoknade (nakon plaćanja računa izvođačima radova i/ili izvršiteljima usluga) i metodom plaćanja (nakon zaprimanja računa izvođačima radova i/ili izvršiteljima usluga koji se mogu platiti po zaprimanju bespovratnih sredstava). Zahtjevi za nadoknadom sredstava mogu se podnositi i češće uz uvjet najnižih izdataka od 100.000,00 kuna (osim završnog ZNS-a).

Postoji mogućnost traženja predujma tijekom trajanja projekta koji ne može biti viši od 15.883.990,37 kuna koji se uplaćuje u ratama, a nije moguće zatražiti drugu ratu predujma dok nije u potpunosti izvršen prijeboj prve rate predujma. Do izvršenja prijebaja predujma sredstva se mogu potraživati jedino metodom nadoknade. Prva rata predujma iznosi 3.970.997,59 kuna.

Projekt je obvezan osigurati revizijski trag. Troškovi/izdaci uključeni u ZNS-ove moraju se moći utvrditi i provjeriti (praćenje projektnih troškova/izdataka i prihoda korištenjem posebnih šifri projekta/mjesta troška/organizacijske jedinice/posebne analitike konta) te biti zabilježeni u računovodstvenim evidencijama ŽLUK. Sva dokumentacija projekta mora se propisno arhivirati i čuvati.

Sljedeća tablica sadrži planirane nabave radova, roba i usluga:


Tablica 2. **Nabave radova/roba/usluga u okviru projekta „Dogradnja luke Baška“**

PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE U KN (BEZ PDV-A)	VRSTA POSTUPKA NABAVE	RAZDOBLJE PROVEDBE NABAVE
Izvođenje radova na dogradnji luke Baška	30.475.070,75	Javna nabava male vrijednosti	do 15. rujna 2020. godine
Usluga stručnog nadzora građenja i vođenja građevinskog dijela projekta:	805.000,00	Javna nabava male vrijednosti	do 15. rujna 2020. godine
Grupa 1. Usluga stručnog nadzora građenja	610.000,00		
Grupa 2. Usluga vođenja građevinskog dijela projekta	195.000,00		
Usluga projektantskog nadzora građenja	178.000,00	Sukladno članku 55. st. 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 118/18) projektanski nadzor građenja će se direktno ugovoriti s projektantom Glavnog projekta.	do 15. rujna 2020. godine
Usluga administrativnog vođenja projekta	198.000,00	Jednostavna nabava	do 31. prosinca 2019. godine
Usluga provedbe promotivne kampanje	111.910,00	Jednostavna nabava	u prvom kvartalu 2020. godine

Početni Plan nabave projekta je dostavljen u SAFU temeljem čega je utvrđena obveza dostave dokumentacije o nabavi Izvođenje radova na dogradnji luke Baška (u SAFU poslano pod nazivom Građevinski radovi) na ex-ante provjeru.



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”



Upute za korisnike sredstava

Informiranje,
komunikacija i vidljivost



safu | SREDIŠNJA AGENCIJA ZA
FINANCIJANJE I UGOVARANJE



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije

**EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI**

**Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Upute za korisnike sredstava (I)

- <https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/>
- <http://www.safu.hr/hr/esi-fondovi/provedba-projekta>



Upute za korisnike sredstava (II)

- Izradilo ih je Koordinacijsko tijelo (MRRFEU)
- Obavezujuće za sve korisnike ESI fondova
- Pomoć korisnicima sredstava ESI fondova prilikom ispunjavanja obaveza vezanih za informiranje i komunikaciju (propisanih EK regulativama i nacionalnim dokumentima)
- Nepridržavanje zahtjeva iz Uputa može rezultirati financijskom korekcijom



Obveze krajnjih korisnika (I)

- Aktivnosti informiranja i komunikacije o projektu odgovornost su korisnika
- Korisnik te aktivnosti provodi u skladu s potpisanim ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava; moraju biti proporcionalne sadržaju projekta
- Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnik ujedno prihvaća da informacije o njegovom nazivu, nazivu projekta i iznosu javnog sufinanciranja projekta budu javno objavljene



Obveze krajnjih korisnika (II)

- Sve aktivnosti trebaju sadržavati jasnu naznaku da je projekt sufinanciran iz ESF-a, EFRR-a ili Kohezijskog fonda
- Korisnik je dužan sve te aktivnosti dokumentirati (novinski članci, fotografije i sl.) i o tome informirati nadležna tijela u izvješćima o provedbi projekta



Osnovni elementi vidljivosti (I)

- Amblem (zastavica) Europske unije i tekst „Europska unija”
- Napomena o fondu iz kojeg se projekt financira: „Projekt je sufinancirala Europska unija iz (naziv fonda).”
- Slogan: „Zajedno do fondova EU”
- Logotip ESIF
- Isključenje odgovornosti: „Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost (ime korisnika).“ - samo za materijale gdje postoji određeni sadržaj (npr. publikacije, priopćenja za medije, audio ili video materijali i sl.)



Osnovni elementi vidljivosti (II)

- Sve aktivnosti informiranja i vidljivosti moraju uključivati osnovne elemente vidljivosti
- Korisnik je obvezan osigurati trajnost oznaka vidljivosti, sukladno ugovoru (rokovi za čuvanje dokumentacije)
- Kod oznaka vidljivosti kod kojih postoji mogućnost da se istroše (npr. naljepnice), potrebno je u proračunu projekta osigurati te izraditi dovoljnu količinu, kako bi se u slučaju dotrajalosti mogle zamijeniti.
- Za male promotivne materijale dostatno je uključiti zastavicu Europske unije i tekst Europska unija (npr. olovka, USB...)



6

Primjeri - mali materijali



1 strana



2 strana



7



Amblem EU (I)

- Prikazuje se u boji kad god je moguće; crno-bijela verzija samo u opravdanim slučajevima (kada je cjelokupni materijal u c/b verziji)
- Ako se koristi na podlozi u boji, mora imati bijeli obrub
- Mjesto i veličina amblema primjereni veličini materijala
- Može se preuzeti na poveznici

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en



Amblem EU (II)

Pantone
Reflex Blue



Pantone
Yellow



Korištenje amblema EU i logotipa

- Korisnik mora koristiti navedene logotipe na pregledan i vidljiv način
- Moraju biti jednako vidljivi glede smještaja i veličine
- Korisnik može koristiti svoj logotip ili logotip partnera, ali na način da oni ne umanjuju vidljivost osnovnih elemenata vidljivosti glede smještaja i veličine
- Jezik materijala – hrvatski je obvezan, a može i engleski, ako korisnik želi

Komunikacijski alati

- Tijekom provedbe projekta korisnik je dužan informirati javnost o potpori putem mrežne stranice i plakata!
- Dodatno - odabire koje će ostale komunikacijske alate koristiti:
 - Priopćenje
 - Konferencija za medije
 - Informativni i edukativni događaji (izložbe, seminari...)
 - Publikacije (letci, brošure, priručnici itd)
 - Fotografije
 - Audiovizualne produkcije...



Internetska stranica

- Obveza ako stranica postoji
- Na mrežnoj stranici trebaju biti osnovni elementi vidljivosti i informacije o projektu
- **Amblem EU i tekst „Europska unija” moraju biti vidljivi bez pomicanja prozora**
- Ako je stranica sufinancirana iz projekta – osnovni elementi vidljivosti na naslovnici, a amblem EU i napomena o fondu na svim podstranicama



Internetska stranica - primjeri

- Stranica nije financirana iz projekta

<http://www.ob-vukovar.hr/>

<https://www.pazin.hr/>



- Stranica je financirana u okviru projekta

<http://kb-danilo.hr/o-projektu/>



<https://www.istriancastles.com/>



Facebook stranica



Facebook stranica (II)



Plakat (I)

- Obveza za sve projekte koji nisu infrastrukturni/građevinski i koji ne premašuju 500.000 eura!
- Najmanja veličina A3
- Postaviti na javnosti vidljivom mjestu
- Sadrži informacije o projektu i osnovne elemente vidljivosti



Plakat (II)

NAZIV PROJEKTA
KulTourSpirit – revitalizacija kulturne baštine putem inspirit iskustva

KORISNIK
 Grad Pazin

PARTNERI


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
 6.794.662,50 HRK
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA
 4.937.681,24 HRK




Projekt
ARBORETUM I LIJETNIKOVAC
TRSTENO
OBNOVA I REVITALIZACIJA
PETSTOGODIŠNJE LADANJSKE CJELINE

Ladanjska cjelina Trsteno u Dubrovniku nastala je krajem 13. st. u duhu renesanse. Zabilježena je kao kulturno dobro i kao spomenik parkovne arhitekture. Od 1844. je godišnje Arboretum Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Život na ladanjskom posjedu odvijao se kroz razdobljenu i gospodarsku funkciju. U velikom perivoju očuvano je deset građevina – ljetnikovac, paviljon/glorijet, kapelica, svedžut, fontana, mlinica za masline, spremište uz mlinicu, spremište pokraj mlinice, građevina kružne peći i pećina.

Projekt obuhvaća izradu dokumentacije za osnovu povijesnih građevina. Osim osnove kulturne baštine, cilj je poboljšati turističku ponudu i razviti jedinstveno turističko osredite koje će posjetiteljima nuditi cjelovit i nezvikašnji doživljaj opunjen spajanjem kulturne baštine, povijesnog perivoja i iznimnih prirodnih ljepota.

Korisnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Ukupni iznos projekta: 1.390.500,00 kuna
Iznos potpore EU: 1.118.050,00 kuna
Vrijeme provedbe projekta: 1.10.2017. – 1.12.2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj



Informacijska ploča

- Za infrastrukturne/građevinske projekte za koje iznos javne potpore premašuje 500 000 eura
- Uz prilazne pravce lokaciji gdje se projekt provodi
- Dimenzije takve da je sadržaj jasno vidljiv (70x100 cm)
- Sadrži osnovne elemente vidljivosti i podatke o projektu
- Postavlja se na početku provedbe, odnosno po potpisivanju ugovora
- Najkasnije 3 mjeseca po završetku provedbe informacijska ploča treba biti zamijenjena trajnom pločom

Informacijska ploča - primjer





Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta:
Naziv korisnika:
Ukupna vrijednost projekta:
EU sufinanciranje projekta:
Razdoblje provedbe projekta:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz (naziv fonda).



Europska unija
Zajedno do fondova EU

Naziv projekta: "Izgradnja studentskog doma u Požezi" KK.09.1.2.01.0013
Naziv korisnika: Veleučilište u Požezi
Ukupna vrijednost projekta: 32.708.529,43 kuna
EU sufinanciranje projekta: 32.708.529,43 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2016. - 15.12.2019.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Trajna ploča

- Postavlja se :
 - ako iznos potpore prelazi 500 000 eura
 - ako se odnosi na kupovinu fizičkog predmeta ili financiranje infrastrukturnih radova
- Na vidljivom mjestu (npr. pročelje) najkasnije 3 mjeseca nakon provedbe
- Sadržaj - jasno vidljiv, preporučene dimenzije 65x50 cm
- Sadrži osnovne elemente vidljivosti te naziv i vrstu projekta



Trajna ploča - primjer



Trajna ploča – primjer (II)



Publikacije

- Osnovni elementi vidljivosti - naslovnica, unutarnje stranice omota ili prva sljedeća stranica publikacije
- Unutar publikacije:
 - isključenje odgovornosti
 - kontakti za više informacija
 - www.strukturnifondovi.hr za više info o EU fondovima



Publikacije – primjer (I)

**LAZARETI
KREATIVNA
ČETVRT
DUBROVNIKA**

Naime projekat:
Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika
Projektirao:
Grad Dubrovnik

Partneri:
Zemlja za obnovu Dubrovnika
Turistička zajednica grada Dubrovnika
Bavinska agencija Grada Dubrovnika DURA
Deja Projezi
Gorjup Deja – Dubrovnik
Art radionica Lazareti
Scudermati Ivana Lani
Faklorni asocijati Ludo
Dubrovnika ART ulaznog bez granica
Actus Sebastian Design

Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 21.742.420,00 kuna, a Ukupni prihvatljivi troškovi se određuju na maksimalno 30.364.829,26 kuna od čega Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj subvencionira 25.993.371,00 kuna.

Projekt se provodi u razdoblju od 01.10.2016. godine do 30.09.2018. godine.

www.strukturfondovi.hr

**LAZARETI
KREATIVNA
ČETVRT
DUBROVNIKA**

Projekt je sufinansiran Europskom unijom i Europskim fondom za regionalni razvoj

Projekt je sufinansiran Europskom unijom i Europskim fondom za regionalni razvoj. Slike prikazuju ulaznice za odgoznu izložbu Grada Dubrovnika.

Projekt Lazareti – kreativna četvrt Dubrovnika sastoji se od sljedećih komponenti. Projektom će se obnoviti tri veća spomenička kompleksa Lazareti te će se obnoviti i sprema potpuno za izvođenje kulturno-turističkih programa zanimljivih lokalnom stanovništvu i turistima. Ekspanzi će se projektom i uopće u kulturno-dobrima (to će osigurati kvalitetno upravljanje i financijama i održivost izvođenja. Nastajaj projekta je Grad Dubrovnik, a partnerstvo čine javna ustanova, privratni i ovdje izdaje.

Kroz projekat će se obnoviti i oslabiti kroz uvođenje obnovljenih izvora energije u vanjsku rasvjetu, instalacija 3 pametne klupe i zamjena rasvjetnih tijela u LED rasvjetu. Projekt je prva godina potpuno svih ljudi odobrenje da se turističke vodice u vođenju osobe i kvadrantom te da se izdaje malata Lazareti koje će služiti ulaznicom za izdavanje kulturne kaline.

Opći cilj projekta Lazareti kreativna četvrt Dubrovnika je uspostavljanje upravljanja kulturnom baštinom i ovdje doprinosi održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini kroz obnovu objekata kulturne baštine te proširenje kulturno-turističkih sadržaja vezanih uz kulturnu baštinu Grada Dubrovnika.

Specifični cilj 01 vrha projekta Lazareti kreativna četvrt Dubrovnika, Grad Dubrovnik zadržati i obnovi i sprema kulturno spomenički kompleks Lazareti, njegovim stavljanjem u kulturno-turističku funkciju te uvođenjem u održim kulturnim dobrima postaje prepoznatljiva kulturno-povijesna destinacija (u ovom cilju godine te da se time stvoriti temelji za provedbu integriranog razvojnog programa destinacije.

Rezultati:

1. Obnovom i spremanjem spomeničkog kompleksa Lazareti stvorit će se novi infrastrukturni uvjeti za kvalitetno održavanje novih razvojnih i uspjeha svih kulturno-turističkih sadržaja
2. Razvit će se i uspostaviti kulturni, znanstveni, obrazovni i turistički sadržaji i provedba to postavljanje unutar integriranog razvojnog programa
3. Uspostavit će se čvrsta i kvalitetna veza između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz turističku valorizaciju kulturne baštine
4. Dubrovnik kao turistička destinacija bit će kvalitetno promoviran na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i svjetskoj razini

Za više informacija kontaktirajte Grad Dubrovnik ili vođenju projekta.

Iva Čerčić Pehović
Voditeljica projekta
Telefon +385 20 324 060
E-mail: ivan@jaguh.hr

Ana Mikić
Admistrativna projekta
Telefon +385 20 634 200
E-mail: ana@jaguh.hr

Za više informacija u EU fondovima posjetite internetsku stranicu: www.strukturfondovi.hr

Publikacije – primjer (II)



25




Naljepnice

- Sadrže osnovne elemente vidljivosti
- Na svim predmetima (oprema, vozila...) koji su nabavljeni u sklopu projekta
- Na vidljivom mjestu, odgovarajuće kvalitete
- Veličina ovisi o veličini predmeta
- Označavanje prostorija koje su opremljene iz projekta
- Osigurati trajnost i dovoljnu količinu



Naljepnice – primjeri (I)



 **EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDovi**


 **Europska unija**
Zajedno do boljšega EU

Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj


 **Europska unija**
Zajedno do boljšega EU

 **EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDovi**

Oprema u svim prostorijama neavljenjena je u sklopu projekta "Studentski smještaj na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, 1. faza (TRIS)", kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.





Naljepnice – primjeri (II)



Naljepnice – primjeri (III)



Naljepnice – primjeri (IV)



Ostali komunikacijski alati (I)


- Konferencije za medije – osnovni elementi vidljivosti na svim materijalima + zastave (EU i HR)/poster/roll-up
- Sajmovi, seminari – osnovni elementi vidljivosti na svim materijalima + izjava (*Organizacija seminara je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz EFRR*)
- Audio produkcija – rečenica „*Projekt sufinancira Europska unija iz (naziv fonda)*”



31

Ostali komunikacijski alati (II)

- Video produkcija - osnovni elementi vidljivosti u prvom ili zadnjem kadru



32

Ostali komunikacijski alati (III)



POTPISNA LISTA SUDIONIKA

Područna pozivna konferencija

Mjesto: Zadarska županija, Veliča u ulaznica Doma zadarske županije

Datum: 25. rujna 2017. godine

R.br.	Ime i prezime	Institucija	Telefon	e-mail	Potpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KBCri
Klinički bolnički centar Rijeka

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I DNEVNIH KIRURGIJA KBC-a RIJEKA

KK_08.1.2.03.0011

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj prezentacije isključivo je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Rijeka Rijeka, 21. rujna 2017.

Ostali komunikacijski alati (IV)



Projekt Brod-plina

Zamjena dotrajalih toplovođa na Slavoniji I i Slavoniji II

Ukupna vrijednost projekta je 9.607.896,99 kuna, a iznos EU sufinanciranja je 3.700.000,00 kuna
Razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

Projekat je predstavljen na konferenciji 19. siječnja 2019.

Na konferenciji za medije održanoj 19. siječnja 2019. godine predstavljena je zamjena dotrajalih toplovođa na Slavoniji I i Slavoniji II - projekt za zamjenu dotrajalih toplovođa u području Brod-plina.

Ukupna vrijednost projekta je 9.607.896,99 kuna, a iznos EU sufinanciranja je 3.700.000,00 kuna.

Projekt je predstavljen na konferenciji 19. siječnja 2019. godine u prostorijama Općine Slavonski Brod. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Općine Slavonski Brod, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Europske komisije, Hrvatske elektroprivredne kompanije (HEP) i tvrtke koja će provesti projekt. Na konferenciji su predstavljena dokumentacija projekta i odgovorena na pitanja sudionika.

Stabilnost opskrbe i izvi računi

Projektom će se osigurati stabilnost opskrbe toplom vodom u području Brod-plina i Slavonski Brod. Također će se smanjiti troškovi održavanja i popravaka dotrajalih toplovođa, što će omogućiti uštedu sredstava za općinu i građane.

Značajna zaštita okoliša

Projektom se neće stvoriti značajna šteta na okoliš. Načinom izvođenja radova osigurava se zaštita okoliša i sigurnost građana. Također će se osigurati sigurnost radova i zaštita okoliša.

Općina Slavonski Brod, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Europska komisija, Hrvatska elektroprivredna kompanija (HEP) i tvrtka koja će provesti projekt.

POZIVNICA

Pažljivo!

Turistička zajednica Općine Šušak, Javna ustanova Park prirodnog naslijeđa Telašćica i Općina Šušak pozivaju Vas na javno natjecanje projekata „Interpretativni edukativni centar Gopalkak“.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na području razvoja Parka prirodnog naslijeđa Telašćica u okviru interregionalnoga partnerstva općina i obitelji, a što je dio odobrenja korištenja proračuna Općine Šušak u skladu s odobrenjem Projekta unosi 22 223 712,89 kn, od čega Europska unija sufinancira 13 123 822,55 kn.

Pažljiva konferencija projekata održat će se 25. siječnja 2019. godine, u početku u 12:00 sati u prostoru Hotela palata u Zadru, na adresi Poljana Šime Budinića.

Vezujemo se vašem dotakut

Europska unija
Zajedno do bolnoga EU

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na području razvoja Parka prirodnog naslijeđa Telašćica.




Primjeri promotivnih materijala (I)



Primjeri promotivnih materijala (II)



Primjeri promotivnih materijala (III)



Primjeri promotivnih materijala (IV)



Primjeri promotivnih materijala (V)



Primjeri pogrešaka (I)



- zastava malo „razvučena” - osnovica mora biti jedan i pol puta dulja od stranice

40



Primjeri pogrešaka (II)



- logotip iz prethodne financijske perspektive



Primjeri pogrešaka (III)



Nedostaje napomena o fondu „Projekt je sufinancirala Europska unija iz (naziv fonda).”

Primjeri pogrešaka (IV)



- zastava EU nema bijeli obrub
- „bespovratna sredstva” umjesto „iznos EU sufinanciranja”
- netočna napomena o fondu

Provjere na licu mjesta

- Voditelji projekata iz SAFU dolaze u provjere na licu mjesta - provjeravaju se i mjere vidljivosti u skladu s Uputama
- **Potrebno je predočiti dokaze** (fotografije, brošure, CD, naljepnice, objave na internet stranicama...)
- U slučaju da se tijekom provjere na licu mjesta otkriju odstupanja koja se mogu ispraviti, utvrđuje se i korisniku se daje rok za ispravljanje tih odstupanja i davanje objašnjenja.

Zaključak

- Objava na Internet stranici
- Plakat ili Informacijska/trajna ploča (ovisi o iznosu i vrsti projekta)
- Ostale komunikacijske alate korisnik odabire sam, ali na svim materijalima / aktivnostima trebaju biti osnovni elementi vidljivosti:



Europska unija
Zajedno do fondova EU



- Napomena o fondu „Projekt je sufinancirala Europska unija iz (naziv fonda).”
- Izjava o isključenju odgovornosti

45



Europska unija
Zajedno do fondova EU




REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije



Korisne poveznice:

- Zastava EU: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en
- Upute za korisnike/Logotipi ESI fondova i OPKK:
<https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/>



Kontakt

➤ vidljivost@safu.hr

Hvala na pažnji!

