

Županijska lučka uprava Krk
 Trg bana Josipa Jelačića 5
 51500 Krk

Troškovnik u postupku jednostavne nabave izvođenja podvodnih radova na području Županijske lučke uprave Krk

R.B.	O P I S S T A V K E	JED. MJERE	KOLIČINA	CIJENA	UKUPNO
1.	Postava novih bove ili muringa	kom	35,00		
2.	Kontrola muringa ili sidrenog sustav: do 12 m dubine preko 12 m dubine U cijenu ukalkulirati pisano izvješće	kom kom	900,00 25,00		
3.	Zamjena lanaca Zamjena gambeta Zamjena bova	kom kom kom	50,00 80,00 5,00		
4.	Kontrola bova: do 12 m dubine preko 12 m dubine U cijenu ukalkulirati pisano izvješće	kom kom	60,00 10,00		
5.	Seljenje blokova: do 1 tone od 1 do 4 tone od 4 tone do 5,5 tona	kom kom kom	10,00 5,00 3,00		
6.	Ronjenje po roniocu	sat	30,00		
7.	Rad na kopnu	sat	10,00		
8.	Izmjena lanaca sidrenog sustava pontona u luci Krk. Materijal osigurava LU	komp.	1,00		
9.	Nabava bova proizvednih od polietilena punjenih polistirenom , nepotopive, boje po želji naručitelja.	kom	5,00		
10.	Sidrenje postava ili raspreda pontona Krk Uključena ronilačka ekipa. Ljude za rad na kopnu osigurava naručitelj.	kom	2,00		

11.	Zamjena konopa	kom	150,00		
12.	Snimanje sidrenog sustava izrada pisanog i elektronskog izvješća u cilju ishoda odobrenja HRB - luka Krk - Ponton	kpl.	1,00		
			UKUPNO		
			25 % PDV		
			UKUPNO SA PDV-OM		

NAPOMENA:

Seljenje blokova unutar luke. U slučaju potrebe za plovilom isto osigurava naručitelj.

Kod vađenja plovila nije uključena cijena teglja i dizalice.

U cijenu ukalkulirati sve troškove prijevoza, radne snage, rad van radnog vremena te hitne intervencije.

Količine dobive procječno odrađenim stavkama u proteklom razdoblju.