

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK  
Trg bana Josipa Jelačića 5  
51500 Krk

## TROŠKOVNIK

### **SANACIJE PODMORSKOG DIJELA OBALNOG ZIDA U LUCI PORAT dionica 53 m**

**Napomena: U cijenu svake stavke uključiti sve ručne transporte materijala do mjesta izvođenja radova, te čišćenje gradilišta. Izvođač radova je dužan osigurati gradilišta za vrijeme izvođenja radova prema propisima zakona o zaštiti na radu, te drugim važećim zakonima i propisima.**

#### **I. PRIPREMNI RADOVI**

Čišćenje podmorskog dijela obalnog zida mlazom vode pod pritiskom. Čišćenje se izvodi mlazom pod pritiskom od 200 do 500 bara, kojim se skidaju naslage (alge, školjke, labavi i trošni komadi betona) s površine betona zidova. Obrađena površina mora biti čista i kompaktna, bez površina betona u rastrošnom stanju. U jediničnoj cijeni sadržan sav potreban rad i materijal na štemanju pod morem, te uklanjanju odštemanog materijala na mjesto prema odredbi nadzornog inženjera.

Obračun po m<sup>2</sup> očišćene površine.

	m <sup>2</sup>	106,0	a'	€	€
--	----------------	-------	----	---	---

#### **I. PRIPREMNI RADOVI - ukupno**

#### **II. ZEMLJANI RADOVI**

1. Podmorsko čišćenje nakupine materijala ispred nožice obalnog zida, razbijanje i uklanjanje betonske ispune temelja obalnog zida. Sastav nakupine je materijal iz nasipa, dijelovi urušene betonske plombe, kao i kameni elementi iz nosive strukture obalnog zida. U jediničnoj cijeni sadržani su sva potrebna sredstva, materijal i rad na uklanjanju i deponiranju materijala, kao i odvoz materijala na trajni deponij prema odredbi nadzornog inženjera.

Obračun po m<sup>3</sup> uklonjenog materijala.

	m <sup>3</sup>	27,0	a'	€	€
--	----------------	------	----	---	---

2.	Ručno refuliranje morskog dna ispod obalnog zida za izradu temelja. Refuliranje se izvodi ručno da bi se očistilo područje na kojem će se izvesti novi dio arm.bet. temelja. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban materijal i rad na refuliranju i deponiranju materijala na mjesto prema odredbi nadzornog inženjera te sva pripomoć ronioca. Obračun po m <sup>3</sup> refuliranog materijala na osnovu snimke prije i poslije izvršenog rada.	m <sup>3</sup>	27,0	a'	€	€
3.	Zatrpanjanje prostora ispred temelja obalnog zida. Za izradu nasipa upotrijebiti će materijal iz iskopa. Kamen mora biti čist, bez primjesa zemlje, gline i sl. Po završetku nasipavanja potrebno je izvesti grubo planiranje. U jediničnoj cijeni obračunat sav rad i materijal. Obračun po m <sup>3</sup> nasipanog materijala temeljem geodetskog snimka prije i poslije izgrađenog nasipa.	m <sup>3</sup>	38,0	a'	€	€
4.	Ukrcaj u vozilo i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju na udaljenosti do 10,0 km ili na mjesto koje odredi nadzorni inženjer. U stavku je uračunat istovar i grubo planiranje materijala na mjesto istovara. Obračun po m <sup>3</sup> stvarno odvezenog materijala (1,00 m <sup>3</sup> x 1,25 rastresitost).	m <sup>3</sup>	11,0	a'	€	€

## **II. ZEMLJANI RADOVI - ukupno**

## **III. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI**

1. Armirano betonski temelj.

Izrada armirano betonskog temelja obalnog zida, debljine temelja 30 cm, širine 80 cm u kalupnom betonu na samom mjestu. Betoniranje se pod morem izvodi kontraktor postupkom pomoću betonske pumpe bez vertikalnih prekida s nadvišenjem. Beton zida je C35/45 i razreda izloženosti XS2.

U jediničnoj cijeni ove stavke obuhvaćena je priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada te njega i zaštita betona, kao i odstranjivanje (štemanje) viška ispranog betona, dobava, doprema, čišćenje, ravnanje, savijanje, postavljanje i povezivanje rebrastog betonskog čelika kvalitete B 500B, ankeri  $\Phi$  14/50cm, duljine 60 cm, potrebna paljena žica s povezivanjem, podmetači i nosači armature, sav potreban rad i transport. Također su obuhvaćeni troškovi ronioca te svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja jednostrane oplate kao i svi pomoćni radovi. Obračun se vrši po  $m^3$  ugrađenog betona, kg ugrađene armature odnosno  $m^2$  postavljene oplate.

a) beton	$m^3$	16,0	a'	€	€
b) oplata	$m^2$	27,0	a'	€	€
c) armatura	kg	80,0	a'	€	€

2. Betoniranje "kontraktor" postupkom, pod morem, podlokanih dijelova obalnog zida - "plombe", širine 25 cm, prema nacrtu. Dobava, doprema i ugradnja betona za sanaciju oštećenih dijelova obalnog zida. Betoniranje se pod morem izvodi kontraktor postupkom помоћу betonske pumpe bez vertikalnih prekida. Beton zida je C35/45 i razreda izloženosti XS2. Veza s obalnim zidom ostvariti će se ankerima  $\Phi 14/50$ cm, duljine 60cm koja su prethodno ugrađena u postojeći zid (bušenje rupa pod morem  $\Phi 20$  mm, nakon bušenja, rupe je potrebno očistiti od ostataka betona te nakon toga ugraditi sidra  $\Phi 14$  mm. Prije ugradnje sidara, potrebno je izbušene rupe ispuniti epoksidnom smolom tip kao HIT-RE 500 prema uputama proizvođača), što je uljučeno u jediničnu cijenu armature. U jediničnoj cijeni ove stavke obuhvaćena je priprema betona, transport do mjesta ugradbe, ugradnja, obrada te njega i zaštita betona, dobava, doprema, čišćenje, ravnanje, savijanje, postavljanje i povezivanje rebrastog betonskog čelika kvalitete B 500B. Također su obuhvaćeni troškovi ronioca, te svi troškovi izrade, postavljanja, učvršćivanja, premještanja i demontiranja jednostrane oplate kao i svi pomoćni radovi. Obračun se vrši po  $m^3$  ugrađenog betona, kg ugrađene armature odnosno  $m^2$  postavljene oplate.

a) beton	$m^3$	16,0	a'	€	€
b) oplata	$m^2$	53,0	a'	€	€
c) armatura	kg	80,0	a'	€	€

### **III. BETONSKI RADOVI - ukupno**

#### **REKAPITALACIJA**

I. PRIPREMNI RADOVI	€
II. ZEMLJANI RADOVI	€
III. BETONSKI RADOVI	€
<b>UKUPNO</b>	<b>€</b>
<b>PDV (25%)</b>	<b>€</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>€</b>

Krk, siječanj 2024.

Ponuditelj: