



Primorsko-goranska županija
Županijska lučka uprava Krk
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk
OIB: 89919564697
Tel.: +385 51 220 165
fax: +385 51 880 072
info@zhluk.hr; www.zhluk.hr

KLASA: 042-01/20-01/03
URBROJ: 2170/1-20/1-2
U Krku, 18. rujna 2020. godine

MARECON d.o.o.
Janka Polića Kamova 15
51000 Rijeka

Predmet: Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge projektantskog nadzora građenja na projektu „Dogradnja luke Baška“ (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.07.4.1.04.0010)
- Evidencijski broj nabave: EV-M-39/20
- ponuda, traži se

1. PODACI O NARUČITELJU
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Krk, Trg bana Josipa
Jelačića 5

OIB: 89919564697
Telefon: +385 51 220 165
Faks: +385 51 880 072
e-mail: info@zhluk.hr
web: www.zhluk.hr

2. OSOBE I SLUŽBE ZADUŽENE ZA KONTAKT

Služba za kontakt: Služba lučkog redarstva
Kontakt osoba: Ana Jelovac
Tel: 051/220-165
Fax: 051/880-072
E-mail: ana.jelovac@zhluk.hr

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EV-M-39/20

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Iznos bez PDV-a: 178.000,00 kn

5. OPIS PREDMETA NABAVE

Detaljan opis predmeta nabave nalazi se u Projektnom zadatku koji se nalazi u prilogu ovog Poziva.

6. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave određena je Troškovnikom.



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**



“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.”

7. MJESTO IZVRŠENJA PREDMETA UGOVORA

Mjesto izvođenja ugovora je luka otvorena za javni promet županijskog značaja – Luka Baška.

8. TRAJANJE UGOVORA, ROK IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE

Projektantski nadzor provodi se za cijelo vrijeme trajanja izvođenja radova, kontinuirano do bezuvjetne primopredaje radova, a sukladno ugovorenom roku iz budućeg ugovora o javnoj nabavi radova. Postupak javne nabave za odabir izvođača radova je u tijeku.

Očekivani rok uvođenja u posao, odnosno početka izvršenja radova je 01.10.2020. godine.

Predviđeni rok izvođenja radova koji su predmet usluge projektantskog nadzora iznosi 27 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao, a samim time i trajanje usluge projektantskog nadzora predviđa se u trajanju od 27 mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao, odnosno do uspješne primopredaje radova.

Ugovaratelj ove usluge je suglasan i u obvezi se prilagoditi izvođenju radova stvarnim rokovima početka i završetka radova.

9. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Izvršene usluge Naručitelj će plaćati na žiro račun Izvršitelja temeljem ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka uredne situacije proporcionalno izvedenim radovima, a u postotku u odnosu na vrijednost ugovora.

10. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 dana.

11. DOKUMENTI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PONUDU

11.1. Dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države poslovnog nastana kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Izvadak ne smije biti stariji od 90 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponude.

11.2. Dokazivanje ispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Za potrebe dokazivanja ispunjenja obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti **potvrdu Porezne uprave** o stanju duga koja **ne smije biti starija od 90 dana računajući do dana isteka roka za dostavu ponude**.

12. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA SLUČAJ POVREDE UGOVORNIH OBVEZA

Ponuditelj treba dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. Jamstvo se predaj u obliku bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika, u visini od 10% (deset posto) od ugovorenog iznosa (bez PDV-a). Ponuditelj će predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelju u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora.

13. PRAVILA DOSTAVLJANJA DOKUMENATA

Zahtijevane dokumente moguće je priložiti u **neovjerenoj preslici, izvornicima ili ovjerenim preslikama**. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Naručitelj može od Ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika jednog ili više dokumenata koji su traženi ili od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

14. SADRŽAJ, NAČIN IZRADE I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Sadržaj ponude:

- Ponudbeni list
- Traženi dokazi sposobnosti
- Troškovnik

Način izrade ponude:

- Ponuda se podnosi u papirnatom obliku
- Ponuda mora biti uvezena u neraskidivu cjelinu da se onemogući naknadno umetanje ili vađenje stranica, a povezuje se jamstvenikom

Način dostave ponude:

- Ponudu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s nazivom predmeta nabave i adresom Naručitelja te nazivom i adresom ponuditelja, evidencijskim brojem nabave kojeg je Naručitelj dodijelio i predmetnoj nabavi uz naveden predmet nabave s oznakom „**ne otvaraj**“.
- Ponudu je potrebno dostaviti do krajnjeg roka za dostavu na adresu naznačenu u ovom Pozivu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda svoju ponudu izmijeniti, dopuniti ili povući. Izmjena ili dopuna ponuda dostavlja se na isti način kao i ponuda uz naznaku na omotnici „Izmjena“ ili „Dopuna“. Ponuda se ne može mijenjati nakon isteka roka za dostavu. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude.
- Na vanjskom omotu mora biti oznaka sljedećeg izgleda:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk
s naznakom:

„Nabava usluge projektantskog nadzora građenja na projektu „Dogradnja luke Baška““.

NE OTVARAJ – evidencijski broj nabave EV-M-39/20
Na poledini se označavaju naziv i adresa ponuditelja.

Ponuditelj ponudu predaje na adresu: Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk.

15. ELEKTRONIČKA DOSTAVA PONUDE

Dostavljanje ponude elektroničkim putem nije dopušteno.

16. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama. Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti koje iziskuje izvršenje predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi jediničnu cijenu za stavku troškovnika i pomnožiti je s određenom količinom što daje ukupnu vrijednost stavke.

17. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

18. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDE I OTVARANJA PONUDE

Ponuda se dostavlja poštom ili neposredno na adresu naručitelja.

Adresa na koju se dostavlja ponuda je:

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk

Rok za dostavu ponude je 28. rujna 2020. godine do 11,00 sati.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati, obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda te se odmah vraća ponuditelju.

19. ROK ZA DONOŠENJE OBAVIJESTI O ODABIRU ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

Rok za donošenje obavijesti o odabiru ili poništenju postupka nabave je 20 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

20. DOSTAVA OBAVIJESTI O ODABIRU

Obavijest o odabiru Naručitelj će bez odgode dostaviti Ponuditelju na dokaziv način i objaviti na web stranici Županijske lučke uprave Krk (www.zluk.hr).

21. NAPOMENA

Sukladno članku 12. stavak 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) na ovaj postupak nabave ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave manja od zakonskog praga (tzv. jednostavna nabava). Postupak jednostavne nabave je pokrenut na temelju članka 10., stavka 2., alineja 1. Pravilnika o postupanju u nabavi robe, radova ili usluga (KLASA: 342-21/19-01/202, URBROJ: 2170/1-19/1-1 od 23. srpnja 2019. godine), a u svezi s člankom 55. stavkom 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

(NN 78/15, 118/18, 110/19).

Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, postupak se provodi sukladno internom aktu Naručitelja: Pravilnik o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga (KLASA: 342-21/19-01/202, URBROJ: 2170/1-19/1-1 od 23. srpnja 2019. godine), objavljen na internetskoj stranici Naručitelja (www.zluk.hr) te sukladno Interpretativnoj komunikaciji Europske komisije (2006/C 179/02) o pravu Zajednice koje se primjenjuje na sklapanja ugovora koji nisu (ili nisu u potpunosti) obuhvaćeni odredbama direktiva o javnoj nabavi (Commission interpretative communication on the Community law applicable to contract awards not or not fully subject to the provisions of the Public Procurement Directives)

<http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC0801%2801%29>.

22. PRILOZI

U prilogu Vam dostavljamo:

- Ponudbeni list
- Troškovnik
- Projektni zadatak

Ravnatelj:

Goran Lajnert, mag.iur.



Dostaviti:

- Naslov
- Pismohrani

Ponudbeni list
(Ispuniti sve stavke obrasca)

Ponudbeni list br. _____ u predmetu nabave: usluge projektantskog nadzora
građenja na projektu „Dogradnja luke Baška“.

Evidencijski broj EV-M- 39/20

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja:	
Adresa ponuditelja:	
OIB:	
Ponuditelj u sustavu PDV-a:	DA - NE
Broj računa ponuditelja:	
Adresa za dostavu pošte:	
Adresa e-pošte:	
Kontakt osoba ponuditelja:	
Broj telefona:	Broj telefaksa:
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):	
Iznos PDV-a (brojkama):	
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.	
Cijena ponude s PDV-om (brojkama):	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude (najmanje _____ dana)	
Datum ponude:	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Troškovnik u predmetu nabave usluge projektantskog nadzora građenja na projektu „Dogradnja luke Baška“.

TROŠKOVNIK					
R.br.	Opis	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupno bez PDV-a	Ukupno s PDV-om
1.	Usluga projektantskog nadzora građenja na projektu „Dogradnja luke Baška“. nad radovima dogradnje luke Baška	1			

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

PROJEKTNİ ZADATAK

Nabava usluge projektantskog nadzora građenja na projektu „Dogradnja luke Baška“.

Osnovne informacije o projektu:

Projekt „Dogradnja luke Baška“ financiran je iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. temeljem prijave na Drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Slijedom navedenog 9. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentna oznaka Ugovora: KK.07.4.1.04.0010. u daljnjem tekstu: Ugovor) između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Posredničko tijelo 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo 2) te Županijske lučke uprave Krk kao korisnika bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

Razdoblje provedbe Projekta, odnosno razdoblje u kojem moraju biti provedene sve aktivnosti i u kojem moraju nastati svi troškovi započelo je 9. rujna 2019. godine i traje 51 mjesec. Razdoblje prihvatljivosti izdataka, odnosno razdoblje u kojem svi troškovi moraju biti plaćeni završava 31.12.2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom Županijskoj lučkoj upravi Krk su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 39.709.975,94 kuna. Provedba ovog postupka nabave dio je aktivnosti u realizaciji projekta.

Predmet nabave:

Predmet nabave je provedba projektantskog nadzora građenja na projektu „Dogradnja luke Baška“.

Usluga projektantskog nadzora izvršavat će se u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe radova, a sve prema projektnoj dokumentaciji i projektnom zadatku koji će činiti sastavni dio Ugovora.

Prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, članku 55. stavku 1. „Poslove projektantskog nadzora obavlja projektant arhitektonske, građevinske, strojarke i/ili elektrotehničke struke koji je izgradio glavni projekt prema kojem se gradi građevina“.

Uslugu projektantskog nadzora potrebno je provoditi za cijelo vrijeme trajanja radova, a sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/2018), Statutu Hrvatske komore arhitekata (NN 85/19), Statutu Hrvatske komore inženjera

građevinarstva (NN 132/15, 123/19), projektno-tehničkoj dokumentaciji Glavnog projekta, priležecog odobrenja za gradnju (potvrda glavnog projekta) i posebnim zahtjevima Naručitelja, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka nabave i Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Obveza projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova a sve do primopredaje radova.

Projektantski nadzor provodi se nad izvođenjem radova u pogledu pojedinosti oblikovanja i izvedbe u skladu s projektnom dokumentacijom i projektnim zadatkom te se odnosi na tumačenje svih tehničkih elemenata projekta. Projektantski nadzor se odnosi na radove konstrukcije, građevinske radove, vodovodne i elektro-radove, a sastoji se od najmanje sljedećih aktivnosti:

- kontroliranje izvode li se radovi u skladu s projektnom dokumentacijom,
- tumačenje nejasnoća projektne dokumentacije, tj. njegovih dijelova,
- tehničko savjetovanje Izvođača, Naručitelja i nadzornih inženjera,
- vizualna provjera kvalitete izvedbe i materijala,
- kontrola materijala, zadovoljavaju li određene norme propisane projektom,
- usklađivanje projekta sa zahtjevom Naručitelja, rješavanje detalja, upisi projektnih rješenja u građevinski dnevnik,
- komunikacija sa nadzornim inženjerima na gradilištu,
- pravovremeno obavješćavanje Naručitelja o krajnjim rokovima do kojih se Naručitelj mora izjasniti o pojedinim izmjenama,
- pravodobno otklanjanje svih utvrđenih nedostataka i manjkavosti projektne dokumentacije
- kontrola od Izvođača nominiranih materijala i opreme – udovoljavanje zahtjevima projekta standardom i kvalitetom,
- provjera usklađenosti izvedenih radova s projektom,
- aktivno sudjelovanje u predlaganju alternativnih rješenja pri rješavanju detalja, koji nisu riješeni izvedbenim projektom,
- odabir materijala (boja, obrada, i slično), u skladu sa zahtjevima Investitora, ako nije bilo specificirano u projektu,
- kontrola nacrtu iz projekta odgovaraju li realnom stanju na terenu,
- rješavanje detalja iz projektne dokumentacije kao rezultat promjena na terenu,
- odobrenje izmjena projekta, i usklađivanje s glavnim projektom, po posebnom zahtjevu Investitora,
- kontrola ispunjavanja utvrđenih postavki u projektu s radioničkim nacrtima/detaljima izvođača,
- rješavanje detalja izvedbe koji nisu obrađeni u projektnoj dokumentaciji,
- pregled, koordinacija i usklađivanje dokumentacije (međusobna nesukladnost, nekompletnost i ostali nedostaci),
- pregled i usklađivanje različitih vrsta projekata,

- angažiranje projektanta–ovlaštenih inženjera za rješavanje ostalih faza projektne problematike,
- sastavljene pisanog mišljenja Naručitelju o stanju projekta, po posebnom zahtjevu,
- pregledavanje završnih faza pojedinih radova i odobrenje istih ili popis nedostataka i kako ih riješiti,
- kompletiranje i objedinjavanje dopuna/pojašnjenja projektne dokumentacije u elaborat za tehnički pregled, po posebnom zahtjevu Naručitelja,
- sudjelovanje pri primopredaji – po potrebi,
- završno izvješće Projektantskog nadzora.

Izvršitelj je dužan voditi evidenciju prisutnosti osoblja na gradilištu i na svim sastancima izvan vlastitih prostorija te o tome dati pisani izvještaj.

Zahtijeva se da stručno osoblje Izvršitelja poznaje sve relevantne zakone i propise Republike Hrvatske i EU koji na bilo koji način mogu utjecati na realizaciju Ugovora i građenja građevine, kao i to da ima važeća sva potrebna ovlaštenja za obavljanje poslova po Ugovoru, za vrijeme njegovog trajanja.

Izvršitelj mora osigurati da njegovo stručno osoblje ima adekvatnu podršku i opremu. Posebice treba osigurati dovoljne administrativne i tehničke kapacitete. Svi troškovi za opremu te administrativnu i logističku podršku osoblja biti će u nadležnosti Izvršitelja (npr. putni troškovi, dnevnice, osiguranje i dr.).

Izvršitelj je dužan ishoditi sve potrebne dozvole, suglasnosti, plaćati sve naknade i doprinose, kao i sve druge elemente potrebne za rad stručnog osoblja koje on angažira o svom trošku za izvršenje Ugovora.

Izvršitelj obvezatno sastavlja i dostavlja Naručitelju slijedeće dokumente:

- Ovjereno izvješće o izvršenim uslugama projektantskog nadzora po Ugovoru kojemu se prilažu pojedinačna izvješća inženjera koji obavljaju projektantski nadzor za pojedinu vrstu radova, a koja sadrže evidenciju prisutnosti inženjera na gradilištu i na sastancima. Navedeno izvješće je preduvjet plaćanja.
- Završno izvješće projektanta o usklađenosti izvedenih radova s projektnom dokumentacijom.

Prilog:

- Informacija o projektu „Dogradnja luke Baška“

Informacija o projektu „Dogradnja luke Baška“

Projekt „Dogradnja luke Baška“ prijavljen je na Drugi poziv za sufinanciranje unaprijeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa.

Slijedom navedenog 9. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentna oznaka Ugovora: KK.07.4.1.04.0010. u daljnjem tekstu: Ugovor) između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (Posredničko tijelo 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo 2) te Županijske lučke uprave Krk kao korisnika bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Projektom dogradnje luke Baška postojeći pristan će se dograditi i osigurati nužnu zaštitu akvatorija unutar lučkog područja luke Baška te omogućiti odgovarajući privez i sigurnost na vezu za linijske brodove u cjelogodišnjoj linijskoj plovidbi. Također će se podignuti razina usluge za korisnike javnih brodskih linija, u i oko luke, prvenstveno u smislu uređenja prilaza za osobe s invaliditetom, ali i dostupnosti putničkog terminala vozilima dostave i hitnih službi.

Projekt je usklađen s lokalnim, regionalnim i nacionalnim (prometnim) planovima:

- Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN br. 30/09) u dijelu ostvarivanja revitalizacije otoka boljim prijevoznim povezivanjem kopna i otoka,
- Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske od 2017. do 2030. godine (NN br. 131/14) doprinosom u ostvarivanju relevantnog cilja 3: Unapređenje regionalne povezanosti u putničkom prometu jačanjem teritorijalne kohezije, odnosno cilja 3b: Unapređenje regionalne povezanosti prema otocima/s otoka/među otocima mjerama te mjerama M.1: Povećanje intermodalnosti i pristupačnosti, M.3: Zaštita okoliša, M.5: Sigurnost na moru, M.6: Poboljšanje dostupnosti otoka, razvoj luka, M.7: Razvoj drugih luka,
- Nacionalnim programom razvitka otoka čije je osnovno načelo izjednačavanje uvjeta i kvalitete života na otocima i na kopnu,
- Razvojnou strategijom Primorsko-goranske županije od 2016. do 2020. godine gdje se projekt idealno uklapa kao dio cilja unaprijeđenja infrastrukture pomorskog prometnog sustava što bi trebalo djelovati na ujednačavanje prilika za gospodarski rast i razvoj, odnosno uravnoteženi razvoj na cijelom teritoriju Županije. U tom smislu, doprinos projekta je posebno naglašen u omogućavanju integracije pomorskog i cestovnog javnog prijevoza u multimodalni putničkih prijevoz (usklađivanje javnog autobusnog prijevoza is pomorskim prijevozom gdje se putnicima omogućava putovanje sa Raba u Rijeku bez korištenja automobila),
- Glavnim planom razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran u mjeri MJ-PO.9 Poduprijeti županijski pomorski prijevoz i međužupanijske pomorske linije kao obveznu javnu uslugu,
- Programom ukupnog razvoja Općine Baška 2015-2020, prioritet 3.1 Razvoj infrastrukture koji obuhvaća uređenje luke i dr.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 17. sjednici održanoj 13. i 20. prosinca 2019. godine donijela Odluku o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Baška-Lopar-Baška koja će započeti prometovanje nakon realizacije projekta „Dogradnje luke Baška“. Do kraja provedbe projekta potrebno je sklopiti ugovor o javnog usluzi na predmetnoj liniji.

Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

- **Građevinski radovi FAZA 1 i 2** – U okviru ove aktivnosti planira se izgraditi funkcionalna lučka infrastruktura spojena na elektroenergetsku mrežu dogradnjom primarnog lukobrana Vela riva (faza 1) za 50,55 m mjereno s vanjske strane te produženjem sekundarnog lukobrana Mala riva (faza 2) za 105,00 m mjereno s vanjske strane. Provest će se potrebni građevinski radovi koji uključuju početne, zemljane i betonske AB radove, pilote, kamenorezačke, hidro, elektromontažne i ostale radove te priključenje na elektroenergetsku mrežu. U planu je i nabava i ugradnja urbane opreme (klupice i koševi za smeće).
- **Stručni nadzor građenja** što obuhvaća:
 - Stručni nadzor sukladno Zakonu o građenju (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19) koji sadrži obavljanje stručnog nadzora nad građevinskim radovima (s uključenim geodetskim i podvodnim nadzorom), elektro-nadzor i Koordinatora zaštite na radu II
 - Projektantski nadzor sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18, 110/19)
- **Upravljanje projektom** što obuhvaća:
 - Uslugu administrativno-tehničke podrške u provedbi projekta što uključuje izradu Zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremu dokumentacije za javnu nabavu, izradu izvješća te savjetovanje u provedbi projekta sukladno pravilima programa
 - Uslugu vođenja građevinskog dijela projekta sukladno Zakonu o gradnji
- **Promidžba i vidljivost** što obuhvaća izradu priopćenja za javnost, objave na Internet stranici prijavitelja, izradu promotivnog letka, izradu i postavljanje info ploča, organizaciju početne i završne konferencije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 41.166.298,55 kuna, a prethodno navedenim Ugovorom Županijskoj lučkoj upravi Krk su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu 39.709.975,94 kuna, odnosno u cijelosti su pokriveni pozivom definirani prihvatljivi troškovi.

Sljedeća tablica sadrži detaljniju razradu troškova projekta.

Tablica 1. Troškovi projekta „Dogradnja luke Baška“

VRSTA TROŠKA	IZNOS U KN
Građevinski radovi (uključene sve hidro i elektro-instalacije te urbana oprema)	38.093.838,44
Stručni nadzor građenja	762.500,00
Projektantski nadzor građenja	222.500,00
Trošak administrativnog vođenja projekta	247.500,00
Voditelj građevinskog dijela projekta	243.750,00
Provedbe promotivne kampanje	139.887,50
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI	39.709.975,95
UKUPNO NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI	1.456.322,61
VRIJEDNOST PROJEKTA	41.166.298,55

Razdoblje provedbe Projekta, odnosno razdoblje u kojem moraju biti provedene sve aktivnosti i u kojem moraju nastati svi troškovi započelo je 9. rujna 2019. godine i traje 51 mjesec. Razdoblje prihvatljivosti izdataka, odnosno razdoblje u kojem svi troškovi moraju biti plaćeni završava 31.12.2023. godine.

ŽLUK je obvezna za svako tromjesečje podnositi posredničkim tijelima izvješće o napretku projekta koje obuhvaća i zahtjeve za nadoknadom sredstava (u daljnjem tekstu: ZNS) temeljem kojih se potražuju uplate bespovratnih sredstava. Isplate bespovratnih sredstava se mogu vršiti metodom nadoknade (nakon plaćanja računa izvođačima radova i/ili izvršiteljima usluga) i metodom plaćanja (nakon zaprimanja računa izvođačima radova i/ili izvršiteljima usluga koji se mogu platiti po zaprimanju bespovratnih sredstava). Zahtjevi za nadoknadom sredstava mogu se podnositi i češće uz uvjeti najnižih izdataka od 100.000,00 kuna (osim završnog ZNS-a).

Postoji mogućnost traženja predujma tijekom trajanja projekta koji ne može biti viši od 15.883.990,37 kuna koji se uplaćuje u ratama, a nije moguće zatražiti drugu ratu predujma dok nije u potpunosti izvršen prijeboj prve rate predujma. Do izvršenja prijeboja predujma sredstava se mogu potraživati jedino metodom nadoknade. Prva rata predujma iznosi 3.970.997,59 kuna.

Projekt je obavezan osigurati revizijski trag. Troškovi/izdaci uključeni u ZNS-ove moraju se moći utvrditi i provjeriti (praćenje projektnih troškova/izdataka i prihoda korištenjem posebnih šifri projekta/mjesta troška/organizacijske jedinice/posebne analitike konta) te biti zabilježeni u računovodstvenim evidencijama ŽLUK-a. Sva dokumentacija projekta mora se propisno arhivirati i čuvati.

Sljedeća tablica sadrži planirane nabave radova, roba i usluga:

Tablica 2. Nabave radova/roba/usluga u okviru projekta „Dogradnja luke Baška“

PREDMET NABAVE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE U KN (BEZ PDV-a)	VRSTA POSTUPKA NABAVE
Izvođenje radova na dogradnji luke Baška	30.475.070,75	Javna nabava male vrijednosti
Usluga stručnog nadzora građenja i vođenja građevinskog dijela projekta:	805.000,00	Javna nabava male vrijednosti
Grupa 1. Usluga stručnog nadzora građenja	610.000,00	
Grupa 2. Usluga vođenja građevinskog dijela projekta	195.000,00	
Usluga projektantskog nadzora građenja	178.000,00	Sukladno članku 55. st. 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 118/18) projektantski nadzor građenja će se direktno ugovoriti s projektantom Glavnog projekta
Usluga administrativnog vođenja projekta	198.000,00	Jednostavna nabava
Usluga provedbe promotivne kampanje	111.910,00	Jednostavna nabava

Početni Plan nabave projekta dostavljen je u SAFU temeljem čega je utvrđena obveza dostave dokumentacije o nabavi izvođenja radova na dogradnji luke Baška (u SAFU poslano pod nazivom Građevinski radovi) na ex-ante provjeru.